

沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業に係る

優先交渉権者の決定について

「沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業」について、民間事業者を選定する公募型プロポーザルを実施するに当たり、令和6年2月1日付けで本事業及び本募集に係る条件を提示したところ、1グループより参加表明がありました。その後、沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業DB事業者選定委員会において、提案審査書類の審査及びヒアリング等が行われ、優先交渉権者が選定されました。

うるま市では、その審査結果を踏まえ、次のとおり優先交渉権者を決定しましたので、公表します。なお、審査講評については、後日公表します。

令和6年4月23日

うるま市長 中村正人

記

1 優先交渉権者

【グループ01】

参加区分	企業名	役割
構成員	有限会社クリエイト技研	建設（代表企業）
	有限会社アトリエ・門口	設計・工事監理
	有限会社嶺建設	建設
	株式会社シンコウハウス工業	建設
	株式会社電協エンジニアリング	電気設備
	有限会社糸洲電気工事社	電気設備
	マサ友電設株式会社	電気設備
	株式会社大川工業	機械設備
	有限会社翔設備	機械設備
	有限会社山商	機械設備
	有限会社新垣設備	機械設備

2 次点交渉権者

なし

3 事業概要

- (1) 事業名 沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業
(2) 事業用地 うるま市字大田 74-1 他 18 筆
(3) 敷地面積 約 5,800 m² (要求水準書より)
(4) 施設構成 沖縄県消防指令センター及びうるま市消防本部
(5) 事業方式 設計施工一括発注 (デザインビルド/Design Build:DB) 方式
(6) 事業期間 契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日

※令和 8 年 3 月 31 日までに、市の定める完了検査及び備品調達等を完了させ、市に引渡しを行うこと。

4 今後の予定

内容	日程・期間
建設工事 (設計・建設) 請負契約 (仮契約) 締結	令和 6 年 5 月中旬～下旬
事業契約に係る議会議決 (6 月議会) 建設工事 (設計・建設) 請負契約 (本契約) 締結	令和 6 年 6 月下旬
設計・建設期間 (備品調達、完了検査、引渡し等に係る期間を含む)	令和 6 年 7 月 1 日～ 令和 8 年 3 月 31 日
供用開始	令和 8 年 4 月 1 日