
◆業務名:平安名屋慶名線道路整備事業物件調査業務（その１）

第４．共通

１．打合せ協議

業務着手時・成果物納入時 － － － 業務 1 全物件共通業務

２．作業計画の策定

作業計画書の作成 － － － 業務 1 全物件共通業務

第６．建物等の調査

２．打合せ協議

中間打合せ － － － 回 2 全物件共通業務

３．現地踏査

現地踏査 － － － 業務 1 全物件共通業務

４．建物の調査

非木造建物Ａ
(構造計算を行わない場合)

200㎡未満 区分イ 予備調査なし 棟 1 №3

非木造建物Ｃ
(構造計算を行わない場合)

200㎡未満 区分イ 予備調査なし 棟 2 №1・2

石綿分析調査の依頼 － － － 回 3 全物件共通業務

６．工作物の調査

住宅敷地Ｂ
150㎡以上
200㎡未満

予備調査なし － 戸 3 全物件共通業務

７．建物等の残地移転要件の該当性の検討

建物等の残地移転要件の該当性の検
討

－ － － 権利者 2 №1・2

第７．営業その他の調査

２．打合せ協議

中間打合せ － － － 回 1 全物件共通業務

９．その他

居住者に関する調査・動産に関する調査及び
算定・その他通損に関する算定(仮住居なし)

－ － － 世帯 3 全物件共通業務

第１４．消費税等調査

２．消費税等調査

消費税等調査
(営業調査等を伴わない事業者)

－ － － 事業者 3 全物件共通業務

第ＸＸ．石綿調査分析

１．分析費

石綿含有建材(定性分析)
※分析方法：JIS_A_1481-1

－ － － 検体 42 全物件共通業務

２．直接費

試料採取費
1～10
検体

－ － 式 0

試料採取費
11～20
検体

－ － 式 3 全物件共通業務

試料採取費
21～30
検体

－ － 式 0

報告書作成費
(定性分析のみ)

1～10
検体

－ － 式 0

報告書作成費
(定性分析のみ)

11～20
検体

－ － 式 3 全物件共通業務

報告書作成費
(定性分析のみ)

21～30
検体

－ － 式 0
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