
◆業務名:山城公園整備事業

種目 単位 標準規模 合計

№2 №3

山城419-1
山城418-1
山城389-3

山城389-2 山城388-3

宅地 原野、宅地 宅地 宅地

22.74㎡
691+67.06
＝758.06㎡

63.89㎡ 123.25㎡

－ －

－ －

第４．共通

１．打合せ協議

打合せ協議（業務着手時・
成果物納入時）

業務 － 1

２．作業計画の策定

作業計画書の作成 業務 － 1

第６．建物等の調査

２．打合せ協議

打合せ協議（中間打合せ） 回 標準回数：２回 2

３．現地踏査

現地踏査 業務 － 1

４．建物の調査

非木造建物Ａ(構造計算を行わない場合) 棟 延床面積200㎡以上400㎡未満 1 - -

石綿分析調査の依頼 回 － 1 - -

石綿除去処分の見積 回 － 1 - -

６．工作物の調査

住宅敷地Ａ 戸 敷地面積150㎡未満 1 1 -

住宅敷地Ｂ 戸 敷地面積150㎡以上200㎡未満 1 - -

住宅敷地Ｃ 戸 敷地面積200㎡以上600㎡未満 1 - -

農家敷地Ａ 戸 敷地面積600㎡以上1,000㎡未満 1 - 1

第７．営業その他の調査

２．打合せ協議

打合せ協議（中間打合せ） 回 標準回数：２回 1

７．動産に関する調査及び算定

一般住家 戸(世帯) － 1 - -

農家住家 戸 － 1 - 1

８．その他通損に関する算定

移転雑費
所有者
又は世帯

－ 3 1 1

９．その他

居住者に関する調査・動産に関する
調査及び算定・その他通損に関する算定
(仮住居なし)

世帯 － 1 - -

第１４．消費税等調査

２．消費税等調査

消費税等調査
（営業調査等を伴わない事業者）

事業者 － 4 1 1

第ＸＸ．石綿調査分析

１．分析費

石綿含有建材（定性分析）
※分析方法：JIS_A_1481-1

検体 － 16 - -

２．直接費

試料採取費 式 検体数：１１～２０ 1 - -

報告書作成費（定性分析のみ） 式 検体数：１１～２０ 1 - -

宅地

調査
区分

調査物件№

№1 №4

山城419

1

1

2

1

237.86㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造
陸屋根亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺

平家建
－

96.28㎡ －

1 -

1 -

1 -

- -

- 1

1 -

-

- -

1

- 1

業務概要書

1 -

1 1

16 -

1 -

1 -

- 1

-
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山城区公民館
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