

入札者及び入札結果表

No. 121

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|-----|
| 工事(委託)名 | 兼原幼稚園解体設計業務 | | | | |
| 担当課名 | 建築工事課 | | | | |
| 日時 | 令和4年7月1日(金) 11時00分 | | | | |
| 場所 | うるま市役所(本庁舎西棟)2階中会議室 | | | | |
| 執行員 | 比嘉 司、新里 真尋 | | | | |
| 立会人 | 兼本 亮 (建築工事課) | | | | |
| 落札者 | (株)アムルデザイン | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥4,430,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥4,424,495 | | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥5,679,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | | |
| | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)アトリエ・門口 | ¥5,670,000 | | | |
| 2 | (株)アムルデザイン | ¥4,430,000 | | | 落札 |
| 3 | 宇地原建築設計事務所 | ¥5,625,000 | | | |
| 4 | きた建築設計事務所 | ¥5,400,000 | | | |
| 5 | (株)佐久田設計 | ¥5,503,000 | | | |
| 6 | (有) 造家設計研究室 | ¥5,432,000 | | | |
| 7 | パセオ建築設計室 | ¥4,410,000 | | | 無効 |
| 8 | 久友設計(株) | ¥5,670,000 | | | |
| 9 | 楓設計工舎 | ¥4,430,000 | | | |
| 10 | (株)山口設計 | ¥4,417,000 | | | 無効 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 124

| | | | | | |
|------------------|----------------|--|--------------------|-------------|----|
| 工事(委託)名 | | R4うるま市公共下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務(管路施設) | | | |
| 担当課名 | | 下水道課 | | | |
| 日時 | | 令和4年7月4日(月) 10時00分 | | | |
| 場所 | | うるま市水道庁舎 1階大会議室 | | | |
| 執行員 | | 目取眞 功、山城 剛 | | | |
| 立会人 | | 照屋 孝幸 (下水道課) | | | |
| 落札者 | | (株)日本インシーク | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | ¥12,147,780 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥12,061,427 | |
| 予定価格(円) (税抜き) | | ¥15,320,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | オリジナル設計(株) | ¥14,150,000 | | | |
| 2 | (株)極東技工コンサルタント | | | | 無効 |
| 3 | (株)邦エンジニアリング | ¥14,090,000 | | | |
| 4 | (株)東京設計事務所 | ¥15,320,000 | | | |
| 5 | (株)日水コン | ¥15,320,000 | | | |
| 6 | (株)日本インシーク | ¥12,147,780 | | | 落札 |
| 7 | 日本水工設計(株) | ¥12,168,212 | | | |
| 8 | (株)三矢コンサルタント | ¥15,000,000 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 114

| | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----|------------|
| 工事(委託)名 | | 令和4年度公園施設長寿命化対策設計業務 | | | |
| 担当課名 | | 公園整備課 | | | |
| 日時 | | 令和4年7月6日(水) 10時00分 | | | |
| 場所 | | うるま市役所西棟 2階中会議室 | | | |
| 執行員 | | 新垣 渡、玉那覇 明、沖 小津枝 | | | |
| 立会人 | | 安次富 寛仁 (道路整備課) | | | |
| 落札者 | | 大空企画(有) | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | ¥3,500,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | | ¥2,904,445 |
| 予定価格(円) (税抜き) | | ¥3,670,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | | 設定なし |
| 入札参加者 | | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有) アイ企画開発 | ¥3,580,000 | | | |
| 2 | 大空企画(有) | ¥3,500,000 | | | 落札 |
| 3 | (株)沖縄環境保全研究所 | ¥3,600,000 | | | |
| 4 | (有) 嘉陽測量設計 | ¥3,650,000 | | | |
| 5 | (有)環境建設コンサル | ¥3,650,000 | | | |
| 6 | (有) 島測量設計 | ¥3,600,000 | | | |
| 7 | (有)青雲測量設計 | | | | 辞退 |
| 8 | (有)巽測量設計 | ¥3,600,000 | | | |
| 9 | (有)松田測量設計 | ¥3,640,000 | | | |
| 10 | (有)琉邦技研 | ¥3,610,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 120

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|------------|-------|----|
| 工事(委託)名 | 令和4年度うるま市水道施設更新(耐震化)計画策定業務 | | | | |
| 担当課名 | 工務課 | | | | |
| 日時 | 令和4年7月7日(木) 9時30分 | | | | |
| 場所 | うるま市水道庁舎 1階大会議室 | | | | |
| 執行員 | 吉村 直哉、伊礼 晴樹、久手堅 立征 | | | | |
| 立会人 | 福田 公博 | | | (工務課) | |
| 落札者 | (株)日水コン | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥10,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥8,977,501 | | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥11,300,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)一心土木設計事務所 | ¥11,000,000 | | | |
| 2 | (株)日興建設コンサルタント | ¥11,200,000 | | | |
| 3 | (株)日水コン | ¥10,700,000 | | | 落札 |
| 4 | (株)三矢コンサルタント | ¥11,000,000 | | | |
| 5 | (株)隆盛コンサルタント | ¥11,200,000 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 128

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 平安座団地改修設計業務 | | | | |
| 担当課名 | 建築工事課 | | | | |
| 日時 | 令和4年7月8日(金) 10時00分 | | | | |
| 場所 | うるま市役所 西棟1階 中会議室 | | | | |
| 執行員 | 照屋 直彦、諸見 直弥 | | | | |
| 立会人 | 比嘉 由郎 (維持管理課) | | | | |
| 落札者 | きた建築設計事務所 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥4,988,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥4,741,964 | | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥5,974,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)アトリエ・門口 | ¥5,972,000 | | | |
| 2 | (株)アムルデザイン | ¥4,738,000 | | | 無効 |
| 3 | 宇地原建築設計事務所 | ¥5,913,000 | | | |
| 4 | きた建築設計事務所 | ¥4,988,000 | | | 落札 |
| 5 | (株)佐久田設計 | ¥5,719,000 | | | |
| 6 | (有) 造家設計研究室 | ¥5,677,000 | | | |
| 7 | パセオ建築設計室 | ¥4,570,000 | | | 無効 |
| 8 | 久友設計(株) | ¥4,738,000 | | | 無効 |
| 9 | 楓設計工舎 | ¥4,719,000 | | | 無効 |
| 10 | (株)山口設計 | ¥4,729,000 | | | 無効 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 119

| | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----|------------|
| 工事(委託)名 | | 天願東津堅原排水路実施設計委託業務 | | | |
| 担当課名 | | 道路整備課 | | | |
| 日時 | | 令和4年7月12日(火) 15時30分 | | | |
| 場所 | | うるま市役所西棟庁舎 2階中会議室 | | | |
| 執行員 | | 山内 隆次、金城 和史 | | | |
| 立会人 | | 吉田 兼汰 (道路整備課) | | | |
| 落札者 | | (有)興神技研 | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | ¥10,600,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | | ¥8,567,289 |
| 予定価格(円) (税抜き) | | ¥10,900,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | | 設定なし |
| 入札参加者 | | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)一心土木設計事務所 | ¥10,750,000 | | | |
| 2 | (株)エコパル舎 | ¥10,650,000 | | | |
| 3 | (株)沖縄構造設計 | ¥10,700,000 | | | |
| 4 | (有)環境リサーチ | ¥10,800,000 | | | |
| 5 | (有)興神技研 | ¥10,600,000 | | | 落札 |
| 6 | (有)新技術開発 | ¥10,870,000 | | | |
| 7 | (資)徳田土木設計事務所 | ¥10,680,000 | | | |
| 8 | (株)濱設計 | ¥10,700,000 | | | |
| 9 | (有)みどり調査設計 | ¥10,790,000 | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 117

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 山城進入路道路測量業務 | | | | |
| 担当課名 | 維持管理課 | | | | |
| 日時 | 令和4年7月15日(金) 11時00分 | | | | |
| 場所 | うるま市役所西棟庁舎 3階中会議室 | | | | |
| 執行員 | 喜舎場 毅、伊禮門 隆 | | | | |
| 立会人 | 玉那覇 明 (公園整備課) | | | | |
| 落札者 | (資)徳田土木設計事務所 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥16,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥13,086,683 | | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥16,510,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)一心土木設計事務所 | ¥16,400,000 | | | |
| 2 | (株)エコパル舎 | ¥16,400,000 | | | |
| 3 | (株)沖縄構造設計 | ¥16,180,000 | | | |
| 4 | (有)環境リサーチ | ¥16,150,000 | | | |
| 5 | (有)興神技研 | ¥16,200,000 | | | |
| 6 | (有)新技術開発 | ¥16,240,000 | | | |
| 7 | (資)徳田土木設計事務所 | ¥16,100,000 | | | 落札 |
| 8 | (株)濱設計 | ¥16,270,000 | | | |
| 9 | (有)みどり調査設計 | ¥16,430,000 | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 125

| | | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|--------------------|----|------------|
| 工事(委託)名 | | 桃原ポンプ場建設工事現場技術業務 | | | |
| 担当課名 | | 工務課 | | | |
| 日時 | | 令和4年7月20日(水) 10時00分 | | | |
| 場所 | | うるま市 水道部1階 大会議室 | | | |
| 執行員 | | 吉村 直哉、大石根 功 | | | |
| 立会人 | | 福田 公博 (工務課) | | | |
| 落札者 | | (株)邦エンジニアリング | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | | ¥2,800,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | | ¥2,298,615 |
| 予定価格(円) (税抜き) | | ¥2,890,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | | 設定なし |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)アジア技研 | ¥2,870,000 | | | |
| 2 | (有)一心土木設計事務所 | ¥2,880,000 | | | |
| 3 | (株)大富建設コンサルタント | ¥2,860,000 | | | |
| 4 | (株) 沖縄建設技研 | ¥2,850,000 | | | |
| 5 | (株)協和建設コンサルタント | ¥2,840,000 | | | |
| 6 | (株)邦エンジニアリング | ¥2,800,000 | | | 落札 |
| 7 | (株)国建 | ¥2,860,000 | | | |
| 8 | (株)シビルエンジニアリング | ¥2,850,000 | | | |
| 9 | (株)日興建設コンサルタント | ¥2,880,000 | | | |
| 10 | (株)ホープ設計 | ¥2,880,000 | | | |
| 11 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥2,880,000 | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 123

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | R4津堅農業集落排水施設更新設計業務 | | | | |
| 担当課名 | 農水産整備課 | | | | |
| 日時 | 令和4年7月21日(木) 10時00分 | | | | |
| 場所 | うるま市役所西棟1階中会議室 | | | | |
| 執行員 | 森根 明、渡口 翼 | | | | |
| 立会人 | 仲地 武徳 (農水産整備課) | | | | |
| 落札者 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥7,200,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥6,945,000 | | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥8,730,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | アジア航測(株) | | | | 辞退 |
| 2 | 沖縄県土地改良事業団体連合会 | ¥7,200,000 | | | 落札 |
| 3 | (株)協和コンサルタンツ | | | | 辞退 |
| 4 | (株)建設技術研究所 | | | | 辞退 |
| 5 | 国際航業(株) | | | | 辞退 |
| 6 | (株)三祐コンサルタンツ | | | | 辞退 |
| 7 | 上城技術情報(株) | ¥8,400,000 | | | |
| 8 | 大日本コンサルタント(株) | | | | 辞退 |
| 9 | (株)日水コン | | | | 辞退 |
| 10 | (株)日本インシーク | | | | 辞退 |
| 11 | 日本工営(株) | | | | 辞退 |
| 12 | (株)ニュージェック | | | | 辞退 |
| 13 | パシフィックコンサルタンツ(株) | | | | 辞退 |
| 14 | (株)パスコ | | | | 辞退 |
| 15 | 復建調査設計(株) | | | | 辞退 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |