

入札者及び入札結果表

No. 219

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----|
| 工事(委託)名 | 高江洲中学校校舎新增改築基本設計業務 | | | |
| 担当課名 | 教育施設課 | | | |
| 日 時 | 令和7年3月3日(月) 15時00分 | | | |
| 場 所 | うるま市役所 庁舎西棟3階 中会議室 | | | |
| 落 札 者 | (株)アムルデザイン・(合)伊佐設計工房 委託業務共同企業体 | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥40,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥34,159,200 | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥41,250,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | |
| 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 (有)アトリエ・門口・未来建築設計事務所 JV | ¥41,000,000 | | | |
| 2 (株)アムルデザイン・(合)伊佐設計工房 JV | ¥40,700,000 | | | 落札 |
| 3 宇地原建築設計事務所・建築設計室 創庵 JV | ¥40,953,000 | | | |
| 4 きた建築設計事務所・(株)佐久田設計 JV | ¥40,900,000 | | | |
| 5 (有)造家設計研究室・大空企画(有) JV | ¥40,804,000 | | | |
| 6 久友設計(株)・オーク設計 JV | ¥40,801,000 | | | |
| 7 (株)山口設計・楓設計工舎 JV | ¥40,950,000 | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 235

| | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|-----|
| 工事(委託)名 | 与那城17号線災害復旧用地測量業務 | | | |
| 担当課名 | 道路整備課 | | | |
| 日 時 | 令和7年3月13日(木) 9時00分 | | | |
| 場 所 | うるま市役所 西棟庁舎2階 中会議室 | | | |
| 落 札 者 | 和宇慶均土地家屋調査士事務所 | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥6,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥4,962,437 | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥6,360,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | |
| 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 伊波克之土地家屋調査士事務所 | ¥6,300,000 | | | |
| 2 勝連盛淳土地家屋調査士事務所 | ¥6,250,000 | | | |
| 3 島測量土地家屋調査士事務所 | ¥6,150,000 | | | |
| 4 澤嶮登記測量事務所 | ¥6,150,000 | | | |
| 5 和宇慶均土地家屋調査士事務所 | ¥6,100,000 | | | 落札 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 221

| | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|----|
| 工事(委託)名 | 石川地区公民館トイレ改修工事監理業務 | | | |
| 担当課名 | 建築工事課 | | | |
| 日 時 | 令和7年3月24日(月) 9時00分 | | | |
| 場 所 | うるま市役所 庁舎西棟2階 中会議室 | | | |
| 落 札 者 | (有)アカナ設備設計 | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,251,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,151,169 | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥1,390,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | |
| 入札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 (有)アカナ設備設計 | ¥1,251,000 | | | 落札 |
| 2 (株)うるま設備設計 | ¥1,370,000 | | | |
| 3 (有)快理設計 | ¥1,390,000 | | | |
| 4 (株)環境設計国建 | ¥1,300,000 | | | |
| 5 (資)環境設計無限 | ¥1,389,000 | | | |
| 6 (株)総合設備企画 | ¥1,390,000 | | | |
| 7 (株)二基設計 | ¥1,390,000 | | | |
| 8 (有)みき建築設計 | ¥1,390,000 | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 236

| | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|-----|
| 工事(委託)名 | 兼原小学校測量業務 | | | |
| 担当課名 | 教育施設課 | | | |
| 日 時 | 令和7年3月25日(火) 9時00分 | | | |
| 場 所 | うるま市役所 西棟3階 中会議室 | | | |
| 落 札 者 | (株)濱設計 | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,350,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,697,168 | |
| 予定価格(円) (税抜き) | ¥3,470,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし | |
| 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備 考 |
| | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 (有)アイ企画開発 | ¥3,390,000 | | | |
| 2 (有)一心土木設計事務所 | ¥3,450,000 | | | |
| 3 (株)エコパル舎 | ¥3,430,000 | | | |
| 4 大空企画(有) | ¥3,380,000 | | | |
| 5 (株)沖縄構造設計 | ¥3,450,000 | | | |
| 6 (有)嘉陽測量設計 | ¥3,450,000 | | | |
| 7 (有)環境建設コンサル | ¥3,400,000 | | | |
| 8 (有)興神技研 | ¥3,450,000 | | | |
| 9 (有)島測量設計 | ¥3,430,000 | | | |
| 10 (有)新技術開発 | ¥3,450,000 | | | |
| 11 (有)翼測量設計 | ¥3,400,000 | | | |
| 12 (資)徳田土木設計事務所 | ¥3,430,000 | | | |
| 13 (株)濱設計 | ¥3,350,000 | | | 落 札 |
| 14 (有)松田測量設計 | ¥3,400,000 | | | |
| 15 (有)みどり調査設計 | ¥3,450,000 | | | |
| 16 (株)友'和 | ¥3,400,000 | | | |
| 17 (株)ライズワーク | ¥3,450,000 | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |