| | - | | | | | No. | 148 |
|----|------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | うるま市通学路 | 緊急対策工事 | (R6) | | | |
| | 担当課名 | 維持管理課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年6月10 | 日(月) 11時00% | | | | |
| | 場所 | うるま市役所西 | 棟2階 中会議 | 室 | | | |
| | 落札者 | (有)森田建設 | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥19,600,000 | 最低制限価値 | 格(円) 脱抜き) | ¥1 | 8,865,837 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥21,070,000 | 調査基準価 | 格(円) 脱抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 | 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円) 2回 | (税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (有)ぐすく開發 | | | ¥18,771,000 | | | 無効 |
| 2 | (株)久高組 | | | ¥18,776,000 | | | 無効 |
| 3 | コンフォートサーヒ | <u></u> ゙ス | | _ | | | 辞退 |
| 4 | (有)真技建 | | | ¥18,827,000 | | | 無効 |
| 5 | テックサービス(株 | (5) | | _ | | | 辞退 |
| 6 | 平安座総合開発(| 株) | | ¥21,070,000 | | | |
| 7 | (有)森田建設 | | | ¥19,600,000 | | | 落札 |
| 8 | 琉球ペイント(株) | | | _ | | | 辞退 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | ļ. | | • | | |

| | - | | | | | No. | 141 |
|----|------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 石川西公園トイ | ン整備工事 | | | | |
| | 担当課名 | 建築工事課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年6月10 | 日(月) 14時00% | 分 | | | |
| | 場所 | うるま市役所庁 | 舎西棟1階 中 | 字議室 | | | |
| | 落 札 者 | (有)崎原建設 | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥13,520,000 | 最低制限価(利 | 格(円) 说抜き) | ¥1 | 3,066,033 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥14,390,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 | 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円)(和 2回 | 说抜き) 【 3回 | 備考 |
| 1 | (有)ぐすく開發 | | | - | 2 [2] | <u> </u> | 辞退 |
| 2 | (株)久高組 | | | ¥14,000,000 | | | |
| 3 | (有)栄建設 | | | _ | | | 辞退 |
| 4 | (有)崎原建設 | | | ¥13,520,000 | | | 落 札 |
| 5 | スリーエス(株) | | | - | | | 辞退 |
| 6 | (株)セント | | | - | | | 辞退 |
| 7 | 太陽ホーム | | | - | | | 無効 |
| 8 | (有)南営工業 | | | ¥14,340,000 | | | |
| 9 | (有)丸金建設 | | | - | | | 辞退 |
| 10 | (株)美和建設 | | | - | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| (((((((((((((((((((| 138 |
|---|----------|
| 日 時 令和6年6月12日(水) 9時30分 場 所 うるま市水道部 大会議室 落 札 者 (有)新垣設備 落札額 (円) (税抜き) ¥23,500,000 最低制限価格(円) (税抜き) ¥21 予定価格(円) (税抜き) ¥23,730,000 過查基準価格(円) (税抜き) 人札 参 加 者 1回 2回 3回 1 (株)明正電設 - 1回 2回 3回 3回 (株)大川工業 - (有) 海垣設備 *23,500,000 (有) 神水 *23,500,000 (有) 神水 *23,500,000 (有) 海延 (有) 神水 *23,730,000 (有) 海上電監設備(株) *23,730,000 (有) 海上電監設備(株) *23,730,000 (有) 李設備工業(株) *23,730,000 (有) 神設備 *23,700,000 (有) 新興設備 - (有) 本別設備 - (有) 本別設備 - (本) 本別設備 - - (本) 本別設備 - (本) 本別設備 - (本) 本別設備 - - (本) 本別設備 - (本) 本別設備 - - (本) 本別設備 - - (本) 本別設備 - | |
| 場所 うるま市水道部 大会議室 落札者 (有)新垣設備 落札額(円)(税抜き) ¥23,500,000 最低制限価格(円)(税抜き) ¥21 予定価格(円)(税抜き) ¥23,730,000 調査基準価格(円)(税抜き) 入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1 (株)明正電設 - - 2回 3回 2 (有)新垣設備 ¥23,500,000 第23,500,000 4(有)沖水 *23,500,000 2(有)協進 - - *23,730,000 2(有)協進 - - *23,730,000 1(有)システム設備 ¥23,730,000 第23,730,000 第23,730,000 第23,730,000 1(有)新興設備 - </td <td></td> | |
| 落札者 (有)新垣設備 落札額(円)(税抜き) ¥23,500,000 最低制限価格(円)(税抜き) ¥21 予定価格(円)(税抜き) ¥23,730,000 過産基準価格(円)(税抜き) 入札書記載金額(円)(税抜き) 人札 参加者 1回2回3回 3回 (有)新垣設備 ¥23,500,000 第2 (有)新垣設備 ¥23,500,000 第2 (有)新垣設備 - 「有)協進 - 「有)協進 - 「有)協進 - 「有)協進 - 「有)協進 - 「有)協進 - 「有)協定 「有)協定 「有)協定 「有)協定 「有) 「有)報設備 「本23,730,000 「有)和財設備 「本23,730,000 「有)和財設備 「本23,730,000 「有)和財設備 「本23,730,000 「有)本業者、「本23,730,000 「有)本書記書、「本23,730,000 「有)本書、「本23,730,000 「有)本書、「本23,730,000 <td></td> | |
| 落札額 (円) (税抜き) ¥23,500,000 最低制限価格(円) (税抜き) 予定価格(円) (税抜き) ¥23,730,000 調査基準価格(円) (税抜き) 入 札 参 加 者 人札書記載金額(円) (税抜き) 1 (株) 明正電設 - 2 (有) 新垣設備 ¥23,500,000 3 (株) 大川工業 - 4 (有) 沖水 ¥23,620,000 5 (有) 協進 - 6 具志堅設備(株) ¥23,730,000 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有) 翔設備 ¥23,700,000 10 (有) 新興設備 - 11 (有) 心和工業 - 12 (株) 第一設備 - 13 (有) 玉栄冷機住設 - | |
| (税抜き) F21 F23,300,000 (税抜き) F23,730,000 (税抜き) F23,730,000 (税抜き) F23,730,000 (税抜き) (税抜き) (税抜き) (税抜き) (税抜き) (税抜き) (税 の の の の の の の の の の の の の の の の の の | |
| 予定価格(円) (税抜き) ¥23,730,000 調査基準価格(円) (税抜き) 入 札 参 加 者 人札書記載金額(円)(税抜き) 1 (株) 明正電設 - 2 (有) 新垣設備 ¥23,500,000 3 (株) 大川工業 - 4 (有) 沖水 ¥23,620,000 5 (有) 協進 - 6 具志堅設備(株) - 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有) 翔設備 ¥23,700,000 10 (有) 新興設備 - 11 (有) 心和工業 - 12 (株) 第一設備 - 13 (有) 玉栄冷機住設 - | ,064,013 |
| 入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1 (株)明正電設 - 2 (有)新垣設備 ¥23,500,000 3 (株)大川工業 - 4 (有)沖水 ¥23,620,000 5 (有)協進 - 6 具志堅設備(株) - 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 - 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | 設定なし |
| 1 (株) 明正電設 - 2 (有) 新垣設備 ¥23,500,000 3 (株) 大川工業 - 4 (有) 沖水 ¥23,620,000 5 (有) 協進 - 6 具志堅設備(株) ¥23,730,000 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 - 10 (有) 新興設備 - 11 (有) 心和工業 - 12 (株) 第一設備 - 13 (有) 玉栄冷機住設 - | 備考 |
| 3 (株)大川工業 - 4 (有)沖水 ¥23,620,000 5 (有)協進 - 6 具志堅設備(株) ¥23,730,000 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 ¥23,700,000 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | 辞退 |
| 4 (有) 沖水 ¥23,620,000 5 (有) 協進 - 6 具志堅設備(株) ¥23,730,000 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 ¥23,700,000 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | 落札 |
| 5 (有)協進 - 6 具志堅設備(株) ¥23,730,000 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 ¥23,700,000 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | 辞退 |
| 6 具志堅設備(株) ¥23,730,000 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 ¥23,700,000 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | |
| 7 寿設備工業(株) - 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 ¥23,700,000 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | 辞退 |
| 8 (有)システム設備 ¥23,730,000 9 (有)翔設備 ¥23,700,000 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | |
| 9 (有)翔設備 ¥23,700,000 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | 辞退 |
| 10 (有)新興設備 - 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | |
| 11 (有)心和工業 - 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | |
| 12 (株)第一設備 - 13 (有)玉栄冷機住設 - | 辞退 |
| 13 (有)玉栄冷機住設 - | 辞退 |
| | 辞退 |
| 14 (有)雅建設工業 - | 辞退 |
| | 辞退 |
| 15 (有)山商 ¥23,700,000 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| | 工事(委託)名 | 会和6年 | 上 大管更新工事(2 | 9丁区) | | No. | 139 |
|----------|------------------|----------|--|---|--------------|-----|------------|
| <u> </u> | | | N 日 火 利 上 尹 (。 ———————————————————————————————————— | <u>~</u> | | | |
| | 担当課名 | 工務課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年6月12 | 日(水) 10時30分 | 分 ———————————————————————————————————— | | | |
| | 場所 | うるま市水道部 | 大会議室 | | | | |
| | 落 札 者 | (有)沖水 | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥26,500,000 | 最低制限価 (チ | 格(円) 悦抜き) | ¥ | 23,893,483 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥26,700,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 | 者 | 入札書詞 | 記載金額(円 | | 備考 |
| 1 | (株)明正電設 | | | 1回 | 2回 | 3回 | 辞退 |
| 2 | (有)新垣設備 | | | _ | | | 辞退 |
| 3 | | | | _ | | | |
| \vdash | (株)大川工業 | | | - WOO 500 000 | | | 辞退 |
| 4 | (有)沖水 | | | ¥26,500,000 | | | 落札 |
| 5 | (有)協進 | | | _ | | | 辞退 |
| 6 | 具志堅設備(株) | | | ¥26,700,000 | \ | | |
| 7 | 寿設備工業(株) | | | _ | | | 辞退 |
| 8 | (有)システム設備 | | | ¥26,690,000 | | | |
| 9 | (有)翔設備 | | | ¥26,680,000 | | | |
| 10 | (有)新興設備 | | | _ | | | 辞退 |
| 11 | (有)心和工業 | | | - | | | 辞退 |
| 12 | (株)第一設備 | | | _ | | | 辞退 |
| 13 | (有)玉栄冷機住詞 | n. X | | _ | | | 辞退 |
| 14 | (有)雅建設工業 | | | _ | | | 辞退 |
| 15 | (有)山商 | | | ¥26,650,000 | | | |
| 16 | | | | • • | | | \ |
| 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | No. | 126 |
|----------|--|------|--------|------------|----------|------|---------------|------|
| 工事(委 | 託)名 | 安慶名 | 西原線 | 道路改良工事 | (R5) | | | 不調 |
| 担 当 | 課名 | 道路整 | 備課 | | | | | |
| 日 | 時 | 令和6年 | F6月17 | 日(月) 10時00 | 分 | | | |
| 場 | 所 | うるま市 | ででである。 | i棟2階 中会議 | 全 | | | |
| 落机 | . 者 | _ | | | | | | |
| 落札額 | (円) (抜き) | | | - | 最低制限価 | 格(円) | | _ |
| 予定価準 | A(円) (抗き) | | | ¥9,600,000 | 調査基準価 | | | 設定なし |
| (1) | 入 札 | 参 | 加 | 者 | | | (税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 アイワ | 企画(株) | | | | 1 | 2123 | <u> </u> | 辞退 |
| 2 (有) | おば建設 | | | | | | | 辞退 |
| 3 (有)? | ————— 中潜 | | | | | | | 辞退 |
| 4 (合)日 | 岳盛開発 | | | | | | | 辞退 |
| 5 (株)久 | 高組 | | | | | | | 辞退 |
| 6 (有)山 | · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | 辞退 |
| 7 (有)三 | 成工業 | | | | | | | 辞退 |
| 8 (有)? | 青光建設 | | | | | | | 辞退 |
| 9 (株) | 津堅門工機 | | | | | | | 辞退 |
| 10 (有)百 | 有営工業 | | | | | | | 辞退 |
| 11 (株)項 | | | | | | | | 辞退 |
| 12 (有) 5 | 1.金建設 | | | | | | | 辞退 |
| 13 (株)= | らり建設 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

| | | | | | | No. | 157 |
|----|------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | ヌーリ川浚渫エ | 工事(R6) | | | | |
| | 担 当 課 名 | 維持管理課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年6月18 | 日(火) 10時00分 | ने | | | |
| | 場所 | うるま市役所庁 | 舎西棟1階 中 | 会議室 | | | |
| | 落札者 | (有)森田建設 | | | | | |
| | 落札額 (円) (税抜き) | | ¥28,800,000 | 最低制限価値 (科 | 格(円) 説抜き) | ¥2 | 6,895,225 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥29,750,000 | 調査基準価 | | | 設定なし |
| | 入 札 | 参加 | 者 | | 記載金額(円)(和 2回 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | アイワ企画(株) | | | | | | 辞退 |
| 2 | (有)奥間重機土石 | <u></u> | | ¥26,840,000 | | | 無効 |
| 3 | (合)岳盛開発 | | | | | | 辞退 |
| 4 | (株)喜神サービス | | | _ | | | 辞退 |
| 5 | (有)ぐすく開發 | | | ¥29,700,000 | | | |
| 6 | (株)久高組 | | | ¥26,846,000 | | | 無効 |
| 7 | (有)クリエイト技研 | F | | | | | 辞退 |
| 8 | 宏和建設(株) | | | _ | / | | 辞退 |
| 9 | (有)真技建 | | | | | | 辞退 |
| 10 | (有)清光建設 | | | _ | | | 欠席 |
| 11 | (有)南営工業 | | | _ | | | 辞退 |
| 12 | (株)政建工業 | | | _ | | | 辞退 |
| 13 | (有)丸金建設 | | | _ | | | 辞退 |
| 14 | (株)モリ建設 | | | ¥26,860,000 | | | 無効 |
| 15 | (有)森田建設 | | | ¥28,800,000 | | | 落札 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | No. 135 |
|----|------------------|---------------------|------------------|------------|----------|
| | 工事(委託)名 | 中央図書館昇降機改修工事 | | | 不調 |
| | 担当課名 | 建築工事課 | | | |
| | 日 時 | 令和6年6月24日(月) 10時00分 | 分 | | |
| | 場所 | うるま市役所庁舎 西棟1階 | 中会議室 | | |
| | 落札者 | _ | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | - | 最低制限価格(P (税抜き | | _ |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥39,300,000 | 調査基準価格(P (税抜き | 円) | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書記載3 1回 | 金額(円)(税抜き) | 3回 備 考 |
| 1 | (有)協進 | | | | 辞退 |
| 2 | 具志堅設備(株) | | | | 辞退 |
| 3 | 寿設備工業(株) | | | | 辞退 |
| 4 | 昭和化学工業(株 | :) | | | 辞退 |
| 5 | 平安座総合開発(| 株) | | | 辞退 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | | | | | <u> </u> |

| 工事(委託)名 本片西棟吹抜け天井制機改修工事 担当 課名 建築工事課 日 時 令和6年6月26日(水) 10時00分 場 所 うるま市役所 西棟1階 中会議室 | | Т | | | | | No. | 100 |
|---|----|-----------|----------|--------------|----------------|-----------|-----|-----------|
| 日 時 令和6年6月26日(水)10時00分 場 所 うろま市役所 西棟1階 中会議室 落札 名 (有)清光建設 孫私衛(円) (税抜き) ※32,710,725 (税抜き) ※35,160,000 元を価格(円) (税抜き) ※35,160,000 元を価格(円) (税抜き) 元を加速を銀(円)(税抜き) 元本 次札 参加 者 1回 2回 3回 備 考 3 (有)和開発 ※32,970,000 第連 第連 第連 第連 第連 第連 第連 | | 工事(委託)名 | 本庁西棟吹抜 | け天井耐震改作 | 多工事 ——————— | | | |
| 場所 うるま市役所 西棟1階 中会議室 落札 者 落札 (有)清光建設 落札額(円) ¥32,800,000 子定価格(円) (税技さ) 子定価格(円) (税技さ) 人札 加者 1 アイワ企画(株) - 2 (株) 壱古武 - 3 (有)和開発 Y32,970,000 4 (株) 幸石建設 - 5 (有) 高建設 - 7 (有) 清光建設 ¥32,800,000 8 (有) 大我組 - 9 (株) ニューテック - 10 (有) 強創建設 - 11 (株) ニューテック - 10 (有) 強創建設 - 11 (株) ニューテック - 12 (株) 主社 - 13 (本) - 14 (株) ニューテック - 16 (有) 強急 - 17 (有) 報急 - 18 (日) 大我組 - 19 (日) 株 - 10 (有) 強力 - 11 (日) 株 - 12 (日) 株 - 13 (日) 株 - 14 (日) 株 - 15 (日) 株 - 16 (日) 株 - 17 (日) 株 - 18 (日) 株 - 19 (日) 株 - 10 (日) 株 - 11 (日) 株 - </td <td></td> <td>担当課名</td> <td>建築工事課</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | 担当課名 | 建築工事課 | | | | | |
| 落 札 者 (有)清光建設 落札額 (円) (税接き) Y32,800,000 最低相限価格(円) (税接き) Y32,710,728 子定価格(円) (税接き) Y35,160,000 最重基準価格(円) (税接き) 設定なし入札書記載金額(円)(税接き) 設定なし入札書記載金額(円)(税接き) 1 アイワ企画(株) - 許退 2 (株) 壱志武 - 許退 3 (有)和開発 ¥32,970,000 第退 4 (株)幸石建設 - 許退 5 (有)三成工業 - 許退 6 (有)尚建設 - 許退 7 (有)清光建設 Y32,800,000 落札 8 (有)大我組 - 幹退 9 (株)ニューテック - 幹退 10 (有)琉創建設 - 幹退 11 - 幹退 12 - 計算 13 - 計算 14 - 計算 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - | | 日 時 | 令和6年6月26 | 6日(水) 10時00名 | 分 | | | |
| 落札額 (円) (税抜き) ¥32,800,000 最低制限価格(円) (税抜き) ¥32,710,725 予定価格(円) (税抜き) ¥35,160,000 調査基準価格(円) (税抜き) 設定なし 入 札 参 加 者 入札書記載金額(円)(税抜き) 備 考 1 アイワ企画(株) - 辞退 2 (株) 壱志武 - 辞退 3 (有) 和開発 ¥32,970,000 辞退 4 (株)幸石建設 - 辞退 5 (有) 可能設 - 辞退 7 (有) 清光建設 ¥32,800,000 落札 8 (有) 大我組 - 辞退 9 (株) ニューテック - 辞退 10 (有) 琉創建設 - 辞退 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 | | 場所 | うるま市役所 | 西棟1階 中会 | 議室 | | | |
| (税抜き) | | 落 札 者 | (有)清光建設 | | | | | |
| 予定価格(円) (税抜き) ¥35,160,000 調査基準確保(円) (税抜き) 設定なし (税抜き) ス 札 参 加 者 人札書記載金額(円)(税抜き) 備 考 1 アイワ企画(株) - 辞退 2 (株) 壱志武 - 辞退 3 (有)和開発 ¥32,970,000 日 4 (株)幸石建設 - 辞退 6 (有)三成工業 - 辞退 7 (有)清光建設 ¥32,800,000 落札 8 (有)大投組 - 辞退 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有)琉創建設 - 辞退 11 日 日 12 日 日 13 日 日 16 日 日 17 日 日 18 日 日 | | | | ¥32,800,000 | (利 | 说抜き) | ¥3 | 2,710,725 |
| 入札参加者 入札書記載金額(円) (税抜き) 1 アイワ企画(株) - 2 (株) 壱志武 - 3 (有)和開発 ¥32,970,000 4 (株) 幸石建設 - 5 (有)三成工業 - 6 (有) 尚建設 - 7 (有) 清光建設 ¥32,800,000 8 (有)大我組 - 9 (株)ニューテック - 10 (有) 琉創建設 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - | | 予定価格(円) | | ¥35,160,000 | 調査基準価 | 格(円) | | 設定なし |
| 1 アイワ企画(株) - 辞退 2 (株) 壱志武 - 辞退 3 (有)和開発 ¥32,970,000 4 (株) 幸石建設 - 辞退 5 (有)三成工業 - 辞退 6 (有) 尚建設 - 辞退 7 (有) 清光建設 ¥32,800,000 落札 | | - | 参加 | 者 | 入札書詞 | 記載金額(円)(私 | | 備考 |
| 3 (有)和開発 ¥32,970,000 4 (株)幸石建設 - 辞退 5 (有)三成工業 - 辞退 6 (有)尚建設 - 辞退 7 (有)清光建設 ¥32,800,000 落札 8 (有)大我組 - 辞退 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有)琉創建設 - 辞退 11 - 日 12 - 日 13 - 日 14 - 日 15 - 日 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - - | 1 | アイワ企画(株) | | | _ | | | 辞退 |
| 4 (株)幸石建設 - 辞退 5 (有)三成工業 - 辞退 6 (有)尚建設 - 辞退 7 (有)清光建設 ¥32,800,000 落札 8 (有)大我組 - 辞退 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有)琉創建設 - 辞退 11 - 日 12 - 日 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - - | 2 | (株)壱志武 | | | - | | | 辞退 |
| 5 (有)三成工業 - 辞退 6 (有)尚建設 - 辞退 7 (有)清光建設 ¥32,800,000 落札 8 (有)大我組 - 辞退 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有)琉創建設 - 辞退 11 - 日 12 - 日 13 - 日 14 - 日 15 - 日 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - - 17 - - - 18 - - - - 19 - <t< td=""><td>3</td><td>(有)和開発</td><td></td><td></td><td>¥32,970,000</td><td></td><td></td><td></td></t<> | 3 | (有)和開発 | | | ¥32,970,000 | | | |
| 6 (有)尚建設 - 辞退 7 (有)清光建設 ¥32,800,000 落札 8 (有)大我組 - 辞退 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有)琉創建設 - 辞退 11 - 11 12 - 12 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - - | 4 | (株)幸石建設 | | | - | | | 辞退 |
| 7 (有)清光建設 ¥32,800,000 落札 8 (有)大我組 - 辞退 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有)琉創建設 - 辞退 11 - 12 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - - 19 - - - - - 18 - | 5 | (有)三成工業 | | | - | | | 辞退 |
| 8 (有)大我組 - 辞退 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有)琉創建設 - 辞退 11 - 12 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - - | 6 | (有)尚建設 | | | - | | | 辞退 |
| 9 (株)ニューテック - 辞退 10 (有) 琉創建設 - 辞退 11 - 12 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - - おより - - - おより - - - おより - - - 19 - - - - 10 - - - - - 11 - - - - - - - - 12 - | 7 | (有)清光建設 | | | ¥32,800,000 | | | 落札 |
| 10 (有) 琉創建設 - 辞退 11 - 日 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - | 8 | (有)大我組 | | | _ | | | 辞退 |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 9 | (株)ニューテック | | | _ | | | 辞退 |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 | 10 | (有)琉創建設 | | | - | | | 辞退 |
| 13 14 15 16 17 18 19 | 11 | | | | | | | |
| 14 15 16 17 18 19 | 12 | | | | | | | |
| 15 16 17 18 19 | 13 | | | | | | | |
| 16 17 18 19 | 14 | | | | | | | |
| 17 18 19 | 15 | | | | | | | |
| 18 19 | 16 | | | | | | | |
| 19 | 17 | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | |
| 20 | 19 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |

| 工事(委託)名 江洲宮里線外1舗装修繕工事 | |
|--|------------|
| 担 当 課 名 維持管理課 | |
| 日 時 令和6年6月27日(木) 14時00分 | |
| 場 所 うるま市役所西棟2階 中会議室 | |
| 落 札 者 (有)嶺建設 | |
| 落札額 (円) (税抜き) ¥8,400,000 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥7,772,832 |
| 予定価格(円) (税抜き) ¥8,890,000 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし |
| 入 札 参 加 者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回 2回 3 | 3回 備 考 |
| 1 (有)宇堅総合開発 — — | 辞退 |
| 2 (有)ぐすく開發 ¥8,800,000 | |
| 3 (有)大我組 ¥8,750,000 | |
| 4 平安座総合開発(株) — | 辞退 |
| 5 (株)丸石建設 — | 辞退 |
| 6 (有)嶺建設 ¥8,400,000 | 落札 |
| 7 (株)美和建設 — — | 辞退 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| | | | | | No. | 108 |
|----|------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 与那城101号線外1舗装修 | ※繕工事 | | | |
| | 担当課名 | 維持管理課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年6月27日(木) 15時 | 第00分 | | | |
| | 場所 | うるま市役所西棟2階 中 | 会議室 | | | |
| | 落札者 | ナカンヌ興業(株) | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥7,970,0 | 000 最低制限価 | 格(円) 说抜き) |] | 7,901,463 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥9,000,0 | 300 調査基準価 | 格(円) 脱抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円) | (税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (有)奥間重機土フ | <u> </u> | ¥8,009,000 | 20 | 0 1 | |
| 2 | (合)岳盛開発 | | ¥7,855,000 | | | 無効 |
| 3 | (有)尚建設 | | _ | | | 辞退 |
| 4 | (有)大和土木 | | ¥8,300,000 | | | |
| 5 | ナカンヌ興業(株) | | ¥7,970,000 | | | 落札 |
| 6 | (株)モリ建設 | | ¥7,986,000 | | | |
| 7 | (有)森田建設 | | ¥9,000,000 | | | |
| 8 | (有)琉創建設 | | ¥9,000,000 | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| _ | | | - | | • | • |

| | | | | | | No. | 164 |
|----|------------------|----------|-------------|-----------|-----------------|--------------|------|
| | 工事(委託)名 | R6うるま市石川 | 東山二丁目公 | 共桝改築工事 | | | 不調 |
| | 担 当 課 名 | 下水道課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年6月28 | 日(金) 10時00分 | } | | | |
| | 場所 | うるま市水道庁 | 一舎 大会議室 | | | | |
| | 落札者 | _ | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | - | 最低制限価(利 | 格(円) 脱抜き) | | _ |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥16,790,000 | 調査基準価 | | | 設定なし |
| | 入札 | 参加 | 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(和 2回 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | アイワ企画(株) | | | | · | | 辞退 |
| 2 | (有)あおば建設 | | | | | | 辞退 |
| 3 | (有)沖潜 | | | | | | 辞退 |
| 4 | (合)岳盛開発 | | | | | | 辞退 |
| 5 | (株)久高組 | | | | | | 辞退 |
| 6 | (有)崎原建設 | | | | | | 辞退 |
| 7 | (有)三成工業 | | | | | | 辞退 |
| 8 | (有)清光建設 | | | | | | 辞退 |
| 9 | (株)津堅門工機 | | | | | | 辞退 |
| 10 | (有)南営工業 | | | | | | 辞退 |
| 11 | (株)政建工業 | | | | | | 辞退 |
| 12 | (有)丸金建設 | | | | | | 辞退 |
| 13 | (株)モリ建設 | | | | | | 辞退 |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | No. | 221 |
|----|------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|-------|------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | R6うるま | 市人孔 | 盖取替工事 | | | | | |
| | 担当課名 | 下水道 | 課 | | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年 | -6月28 | 日(金) 11時00名 | जे | | | | |
| | 場所 | うるま市 | 水道庁 | 舎 大会議室 | | | | | |
| | 落札者 | アイワ企 | :画(株) |) | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | | ¥5,900,000 | 最低制限価(利 | 格(円) 説抜き) | | ¥ | 5,513,878 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | | ¥6,250,000 | 調査基準価 | | | | 設定なし |
| | 入札 | 参 | 加 | 者 | | 記載金額(F 2回 | 円) (利 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | アイワ企画(株) | | | | ¥5,900,000 | | | 9 🖂 | 落 札 |
| 2 | (有)あおば建設 | | | | | | | | 辞退 |
| 3 | (有)沖潜 | | | | _ | | | | 辞退 |
| 4 | (合)岳盛開発 | | | | ¥6,120,000 | | | | |
| 5 | (株)久高組 | | | | _ | | | | 辞退 |
| 6 | (有)崎原建設 | | | | | | | | 辞退 |
| 7 | (有)三成工業 | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | (有)清光建設 | | | | _ | | | | 辞退 |
| 9 | (株)津堅門工機 | | | | | | | | 辞退 |
| 10 | (有)南営工業 | | | | _ | | | | 辞退 |
| 11 | (株)政建工業 | | | | | | | | 辞退 |
| 12 | (有)丸金建設 | | | | | | | | 辞退 |
| 13 | (株)モリ建設 | | | | _ | | | | 辞退 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |