| 世 当 課 名 映像工事課 | | | | | | No. | 180 |
|---|----|-----------------|--------------------|-------------|---------|---------------|------------|
| B | | 工事(委託)名 | 中央図書館昇降機改修工事 | | | | |
| | | 担当課名 | 建築工事課 | | | | |
| 落札者 (株) 沖縄特電 ※ A ((円) (税抜き) ¥36,700,000 最低制限価格(円) (稅抜き) ¥36,601,920 丁定価格(円) (稅抜き) ¥39,320,000 調査基準価格(円) (稅抜き) 数定なし(稅抜き) 八札 参加 者 八札 参加 者 2回 3回 3回 6億 考別 1 (株) 沖縄上設 - 2回 3回 6億 考別 辞退 2 沖縄水質改良(株) ¥37,750,000 第4 4 (株) 沖縄将電 ¥36,700,000 第4 5 沖縄パナソニック特機(株) - 第2 辞退 6 (株) 沖縄日立 - 第退 辞退 7 沖縄プラント工業(株) - 第退 所退 8 - 第退 所退 所退 10 - 第退 所退 所退 11 - 第退 所退 所退 12 - 第退 所退 所退 13 - 第退 - 第退 - 第退 14 - 第記 - 第記 - 第記 15 - 第記 - 第記 - 第記 16 - 第記 - 第記 - 第記 - 第記 16 - 第記 - 第記 - 第記 - 第記 17 - 第記 - 第記 - 第記 - 第記 - 第記 18 - 第記 <td></td> <td>日 時</td> <td>令和6年8月1日(木) 10時00分</td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | 日 時 | 令和6年8月1日(木) 10時00分 | <u> </u> | | | |
| ※礼額 (円) (税抜き) | | 場所 | うるま市役所庁舎西棟1階 中 | 字議室 | | | |
| (税抜き) | | 落 札 者 | (株)沖縄特電 | | | | |
| 子庭価格(円) (税抜き) 報表 大札書記載金額(円)(税抜き) (税抜き) 大札書記載金額(円)(税抜き) 備考 1 (株)沖縄工設 - 「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | | 落札額(円) (税抜き) | ¥36,700,000 | 最低制限価(利 | 格(円) | ¥3 | 86,601,920 |
| 入れ参加者 | | 予定価格(円) | ¥39,320,000 | 調査基準価 | 格(円) | | 設定なし |
| 1 (株) 沖縄水質改良(株) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | - | 参 加 者 | 入札書詞 | 記載金額(円) | (税抜き) 1 3回 | 備考 |
| 3 沖縄東芝エレベータ(株) - 辞退 4 (株)沖縄特電 Y36,700,000 落札 5 沖縄パナソニック特機(株) - 辞退 7 沖縄プラント工業(株) - 辞退 8 - - 所退 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - - 12 - | 1 | (株)沖縄工設 | | - | | <u> </u> | 辞退 |
| 4 (株)沖縄特電 ¥36,700,000 落札 5 沖縄パナソニック特機(株) - 辞退 6 (株)沖縄日立 - 辞退 7 沖縄プラント工業(株) - 辞退 8 - - 日本 10 - - - - 11 - <td>2</td> <td>沖縄水質改良(株</td> <td><u>;</u>)</td> <td>¥37,750,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> | 2 | 沖縄水質改良(株 | <u>;</u>) | ¥37,750,000 | | | |
| 5 沖縄パナソニック特機(株) - 辞退 6 (株)沖縄日立 - 辞退 7 沖縄プラント工業(株) - ・ 9 - - ・ 10 - - ・ 11 - - ・ 12 - - ・ 13 - - ・ 14 - - ・ 15 - - ・ 16 - - ・ 17 - - ・ 18 - - - 19 - - - - おおまり - - - - - おおまり - | 3 | 沖縄東芝エレベー | -タ(株) | - | | | 辞退 |
| 6 (株)沖縄日立 - 辞退 7 沖縄プラント工業(株) - 辞退 8 - - 日本 9 - | 4 | (株)沖縄特電 | | ¥36,700,000 | | | 落札 |
| 7 沖縄ブラント工業(株) - 辞退 8 - ・ | 5 | 沖縄パナソニック | 特機(株) | - | | | 辞退 |
| 8 | 6 | (株)沖縄日立 | | - | | | 辞退 |
| 9 10 | 7 | 沖縄プラント工業 | (株) | - | | | 辞退 |
| 10 10 <td< td=""><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | 8 | | | | | | |
| 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 10 <td< td=""><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>\</td><td></td><td></td></td<> | 9 | | | | \ | | |
| 12 | 10 | | | | | | |
| 13 | 11 | | | | | | |
| 14 | 12 | | | | | | |
| 15 | 13 | | | | | | |
| 16 | 14 | | | | | | |
| 17 18 19 | 15 | | | | | | |
| 18 19 | 16 | | | | | | |
| 19 | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |

| | 工事(委託)名 | 令和6年度仲嶺地内配水管存 | 市設工事 | | | 不調 |
|----|------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|------|
| | 担当課名 | 工務課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月1日(木) 10時00分 | } | | | |
| | 場所 | うるま市水道庁舎 大会議室 | | | | |
| | 落札者 | _ | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | - | 最低制限価(新規制 | 格(円) 兇抜き) | _ | |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥6,380,000 | 調査基準価 | 格(円) 兑抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(租 2回 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)明正電設 | | | <u> </u> | <u> </u> | 辞退 |
| 2 | (有)新垣設備 | | | | | 辞退 |
| 3 | (株)大川工業 | | | | | 辞退 |
| 4 | (有)沖水 | | | | | 辞退 |
| 5 | (有)協進 | | | | | 辞退 |
| 6 | 具志堅設備(株) | | | | | 辞退 |
| 7 | 寿設備工業(株) | | | | | 辞退 |
| 8 | (有)システム設備 | | | | | 辞退 |
| 9 | (有)翔設備 | | | | | 辞退 |
| 10 | (有)新興設備 | | | | | 辞退 |
| 11 | (有)心和工業 | | | | | 辞退 |
| 12 | (株)第一設備 | | | | | 辞退 |
| 13 | (有)玉栄冷機住記 | n. X | | | | 辞退 |
| 14 | (有)雅建設工業 | | | \ | | 辞退 |
| 15 | (有)山商 | | | | | 辞退 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| | 1 | | | | NO. | 144 |
|----|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 本庁舎西棟照明設備改修工 | 事(第3期) | | | |
| | 担 当 課 名 | 建築工事課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月1日(木) 11時00分 | } | | | |
| | 場所 | うるま市役所庁舎 西棟1階 | 中会議室 | | | |
| | 落 札 者 | (有)島電気 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥16,060,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 説抜き) | ¥1 | 4,736,776 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥16,180,000 | 調査基準価 | 格(円) 説抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(利 2回 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)アジアエンジ | ニアリング | ¥16,090,000 | | | |
| 2 | (株)石電設 | | - | | | 辞退 |
| 3 | (有)糸洲電気工 | 事社 | - | | | 辞退 |
| 4 | 沖縄電機工業(| 株) | - | | | 辞退 |
| 5 | (有)翁長電気工 | 事 | ¥16,130,000 | | | |
| 6 | (有)崎浜電気水流 | 道工事 | - | | | 辞退 |
| 7 | (株)サン電設 | | - | | | 辞退 |
| 8 | (有)システム技研 | : | ¥16,000,000 | | | 無効 |
| 9 | (有)島電気 | | ¥16,060,000 | | | 落 札 |
| 10 | (株)真和電工 | | - | / | | 辞退 |
| 11 | (株)電協エンジニ | ニアリング | - | | | 辞退 |
| 12 | (有)東信電気 | | - | | | 辞退 |
| 13 | (資)中江電気建調 | 九 | - | | | 辞退 |
| 14 | マサ友電設(株) | | - | | | 辞退 |
| 15 | (有)諸電気 | | - | | | 辞退 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | | | • | |

| 工事(表託)名 | | - | | | | NO. | 172 |
|--|----|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----|------------|
| 日 時 令和6年8月2日(金) 14時00分 場 所 うるま市役所木庁 西棟2階 中会議室 | | 工事(委託)名 | 令和6年度江洲第2公園電気 | 工事 | | | |
| 場所 うるま市役所本庁 西棟2階 中会議室 落札 省 (株)アジアエンジニアリング 春札額(円) Y24,480,000 最低制限価格(円) Y21,945,472 (校抜き) 予定価格(円) Y24,500,000 調査基準価格(円) 設定なし、(税抜き) 設定なし、人札 参加 者 | | 担当課名 | 公園整備課 | | | | |
| 落 札 者 (株)アジアエンジニアリング 落札頓 (円) (税抜き) | | 日 時 | 令和6年8月2日(金) 14時00分 | } | | | |
| 落札額 (円) (税抜会) Y24,480,000 最低制限価格(円) (税抜会) Y21,945,472 予定価格(円) (税抜会) ¥24,500,000 調査基準価格(円) (税抜会) 設定なし入札書記載金額(円) (税抜き) 入 札 参 加 者 人札書記載金額(円) (税抜き) 備 考 1 (株) アジアエンジニアリング ¥24,480,000 落札 2 (株) 石電設 - 辞退 3 (有) 糸洲電気工事社 - 辞退 4 沖縄電機工業(株) - 許退 5 (有) 翁長電気工事 ¥24,493,000 第 7 (株) サン電設 ¥24,491,000 第 8 (有)システム技研 - 許退 9 (有) 島電気 - 辞退 10 (株) 真和電工 - 辞退 11 (株) 電協エンジニアリング - 辞退 12 (有) 東信電気 - 辞退 13 (資) 中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 | | 場所 | うるま市役所本庁 西棟2階 | 中会議室 | | | |
| (税抜き) \$21,943,142 \$21,943,142 \$1,943, | | 落 札 者 | (株)アジアエンジニアリング | | | | |
| 予定価格(円) (税抜き) ¥24,500,000 調査基準価格(円) (税抜き) 設定なし (税抜き) 入札書記載金額(円)(税抜き) 備 考 1 (株)アジアエンジニアリング ¥24,480,000 落 札 2 (株)石電設 - 辞退 3 (有)糸洲電気工事社 - 辞退 4 沖縄電機工業(株) - 辞退 5 (有)翁長電気工事 ¥24,498,000 (有)崎浜電気水道工事 7 (株)サン電設 ¥24,491,000 (株) 生の、大人・大人・大人・大人・大人・大人・大人・大人・大人・大人・大人・大人・大人・大 | | | ¥24,480,000 | (科 | 見抜き) | ¥2 | 21,945,472 |
| 人札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1 (株)アジアエンジニアリング ¥24,480,000 落札 2 (株)石電設 - 辞退 3 (有)糸洲電気工事社 - 辞退 4 沖縄電機工業(株) - 舒退 5 (有)翁長電気工事 ¥24,498,000 (有)崎浜電気水道工事 7 (株)サン電設 ¥24,491,000 (有)システム技研 - 辞退 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株)真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 19 - 辞退 | | 予定価格(円) | ¥24,500,000 | 調査基準価準 | 格(円) | | 設定なし |
| 1 (株)アジアエンジニアリング ¥24,480,000 落札 2 (株)石電設 - 辞退 3 (有)糸洲電気工事社 - 辞退 4 沖縄電機工業(株) - 辞退 5 (有)翁長電気工事 ¥24,498,000 (有)崎浜電気水道工事 7 (株)サン電設 ¥24,493,000 (株)サン電設 8 (有)システム技研 - 辞退 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株)真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 | | • | 参 加 者 | 入札書記 | 記載金額(円)(月 | | 備考 |
| 3 (有)糸洲電気工事社: - 辞退 4 沖縄電機工業(株) - 辞退 5 (有)翁長電気工事 ¥24,498,000 (有)崎浜電気水道工事 ¥24,493,000 7 (株) サン電設 ¥24,491,000 (有)島電気 - 辞退 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株)真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 | 1 | (株)アジアエンジ | ニアリング | ¥24,480,000 | | | 落札 |
| 4 沖縄電機工業(株) - 辞退 5 (有)翁長電気工事 ¥24,498,000 6 (有)崎浜電気水道工事 ¥24,493,000 7 (株)サン電設 ¥24,491,000 8 (有)システム技研 - 9 (有)島電気 - 10 (株)真和電工 - 11 (株)電協エンジニアリング - 12 (有)東信電気 - 13 (資)中江電気建設 - 14 マサ友電設(株) - 15 (有)諸電気 - 16 - 17 - 18 - 19 - | 2 | (株)石電設 | | - | | | 辞退 |
| 5 (有) 翁長電気工事 ¥24,498,000 6 (有) 崎浜電気水道工事 ¥24,493,000 7 (株) サン電設 ¥24,491,000 8 (有)システム技研 - 辞退 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株) 真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 17 - - - 18 - - - 19 - - - | 3 | (有)糸洲電気工 | 事社 | - | | | 辞退 |
| 6 (有)崎浜電気水道工事 ¥24,493,000 7 (株)サン電設 ¥24,491,000 8 (有)システム技研 - 辞退 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株)真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 17 - - 18 - - 19 - - | 4 | 沖縄電機工業(| 姝) | - | | | 辞退 |
| 7 (株) サン電設 ¥24,491,000 8 (有)システム技研 - 辞退 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株) 真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 17 - - 18 - - 19 - - | 5 | (有)翁長電気工 | 事 | ¥24,498,000 | | | |
| 8 (有)システム技研 - 辞退 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株)真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 17 - - 18 - - 19 - - | 6 | (有)崎浜電気水道 | 道工事 | ¥24,493,000 | | | |
| 9 (有)島電気 - 辞退 10 (株)真和電工 - 辞退 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 辞退 17 - - 18 - - 19 - - | 7 | (株)サン電設 | | ¥24,491,000 | | | |
| 10 (株) 真和電工 - 辞退 11 (株) 電協エンジニアリング - 辞退 12 (有) 東信電気 - 辞退 13 (資) 中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有) 諸電気 - 辞退 16 - 日 17 - 日 19 - - | 8 | (有)システム技研 | : | - | | | 辞退 |
| 11 (株)電協エンジニアリング - 辞退 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 日 17 - 日 18 - - 19 - - | 9 | (有)島電気 | | - | | | 辞退 |
| 12 (有)東信電気 - 辞退 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 日 17 - 日 18 - - 19 - - | 10 | (株)真和電工 | | - | | | 辞退 |
| 13 (資)中江電気建設 - 辞退 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 - 17 18 - - 19 - - | 11 | (株)電協エンジニ | ニアリング | - | | | 辞退 |
| 14 マサ友電設(株) - 辞退 15 (有)諸電気 - 辞退 16 17 18 19 | 12 | (有)東信電気 | | - | | | 辞退 |
| 15 (有)諸電気 - 辞退 16 17 18 19 | 13 | (資)中江電気建設 | · 设 | _ | | | 辞退 |
| 16 17 18 19 | 14 | マサ友電設(株) | | _ | | | 辞退 |
| 17 18 19 | 15 | (有)諸電気 | | - | | | 辞退 |
| 18 19 | 16 | | | | | | |
| 19 | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | 19 | | | | | | |
| n 1 I I I | 20 | | | | | | |

| | , | | | | NO. | 170 |
|----|------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 令和6年度天願公園電気工事 | <u> </u> | | | |
| | 担当課名 | 公園整備課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月2日(金) 15時00分 | | | | |
| | 場所 | うるま市役所本庁 西棟2階 | 中会議室 | | | |
| | 落 札 者 | (有)翁長電気工事 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥23,750,000 | l (| 説抜き) | ¥2 | 21,554,888 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥24,260,000 | 調査基準価準 | 格(円) 説抜き) | | 設定なし |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円) 2回 | (税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)アジアエンジ | ニアリング | - | | | 辞退 |
| 2 | (株)石電設 | | - | | | 辞退 |
| 3 | (有)糸洲電気工 | 事社 | - | | | 辞退 |
| 4 | 沖縄電機工業(| 姝) | - | | | 辞退 |
| 5 | (有)翁長電気工 | 事 | ¥23,750,000 | | | 落札 |
| 6 | (有)崎浜電気水流 | 道工事 | ¥23,890,000 | | | |
| 7 | (株)サン電設 | | ¥23,910,000 | | | |
| 8 | (有)システム技研 | : | - | | | 辞退 |
| 9 | (有)島電気 | | - | | 1 | 辞退 |
| 10 | (株)真和電工 | | - | | | 辞退 |
| 11 | (株)電協エンジニ | ニアリング | - | | | 辞退 |
| 12 | (有)東信電気 | | ¥23,960,000 | | | |
| 13 | (資)中江電気建調 | л Х | - | | | 辞退 |
| 14 | マサ友電設(株) | | - | | | 辞退 |
| 15 | (有)諸電気 | | - | | | 辞退 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | | | • | • |

| _ | | | | | | NO. | 109 |
|----|------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 具志川野球場サブ | ブグラウンド <u>東</u> | 整備工事 | | | |
| | 担当課名 | 産業政策課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月5日(月 | 月) 9時00分 | | | | |
| | 場所 | うるま市役所庁舎 | 西棟2階 | 中会議室 | | | |
| | 落 札 者 | 平安座総合開発(| 株) | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥ | 81,250,000 | 最低制限価値 | 格(円) 説抜き) | ¥8 | 31,244,081 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥ | 90,090,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | | 入札書記 1回 | 記載金額(円)(2回 | 税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (有)宇堅総合開發 | 举 | | - | | , vii | 辞退 |
| 2 | (有)国吉組 | | | ¥81,370,000 | | | |
| 3 | (有)蔵興業 | | | ¥83,400,000 | | | |
| 4 | (有)クリエイト技研 | f | | ¥81,000,000 | | | 無効 |
| 5 | (有)桑江工業 | | | ¥81,055,000 | | | 無効 |
| 6 | (有)尚建設 | | | ¥81,430,000 | | | |
| 7 | (有)新秀建設 | | | - | | | 辞退 |
| 8 | (有)大我組 | | | - | | | 辞退 |
| 9 | (有)大洋建設 | | | - | | | 辞退 |
| 10 | (有)大和土木 | | | ¥81,071,000 | | | 無効 |
| 11 | 平宮産業(株) | | | - | | | 辞退 |
| 12 | 平安座総合開発(| 株) | | ¥81,250,000 | | | 落札 |
| 13 | (株)丸石建設 | | | | | | 辞退 |
| 14 | (株)丸善組 | | | _ | | | 辞退 |
| 15 | (有)マルユウ土建 | <u>t</u> | | ¥81,320,000 | | | |
| 16 | (有)嶺建設 | | | ¥81,728,000 | | | |
| 17 | (有)森田建設 | | | ¥81,460,000 | | | |
| 18 | (株)ユウヒ開発 | | | _ | | | 辞退 |
| 19 | 琉幸建設(株) | | | ¥81,240,000 | | | 無効 |
| 20 | (有)琉創建設 | | | ¥80,850,000 | | | 無効 |

| | | | | | No. | 171 |
|----|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 令和6年度天願公園植栽工事 | <u> </u> | | | |
| | 担当課名 | 公園整備課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月5日(月) 14時00分 | • | | | |
| | 場所 | うるま市役所本庁 西棟1階 | 中会議室 | | | |
| | 落札者 | (有)宮里農園 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥30,310,000 | 最低制限価(科 | 格(円) 説抜き) | ¥2 | 7,489,962 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥30,870,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円)(和 2回 | 兑抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)旭造園 | | ¥30,650,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄丸和 | | ¥30,410,000 | | | |
| 3 | 金城グリーン(株) | | - | | | 辞退 |
| 4 | 92ガーデン(株) | | ¥30,500,000 | | | |
| 5 | (有)城園芸 | | _ | | | 辞退 |
| 6 | (有)宮里農園 | | ¥30,310,000 | | | 落 札 |
| 7 | (株)緑一 | | ¥30,800,000 | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| _ | | | | | No. | 173 |
|----|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 令和6年度江洲第2公園植栽 | 工事 | | | |
| | 担当課名 | 公園整備課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月5日(月) 15時00分 | | | | |
| | 場所 | うるま市役所本庁 西棟1階 | 中会議室 | | | |
| | 落札者 | (株)旭造園 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥17,500,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 説抜き) | ¥1 | 5,774,576 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥17,790,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(私 2回 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)旭造園 | | ¥17,500,000 | | | 落札 |
| 2 | (株)沖縄丸和 | | ¥17,610,000 | | | |
| 3 | 金城グリーン(株) | | - | | | 辞退 |
| 4 | 92ガーデン(株) | | ¥17,750,000 | | | |
| 5 | (有)城園芸 | | - | | | 辞退 |
| 6 | (有)宮里農園 | | ¥17,650,000 | | | |
| 7 | (株)緑一 | | ¥17,650,000 | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| | Т | | | | No. | 178 |
|----|------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 具志川東中学校空調機電源 | 改修等工事(電象 | 気設備) | | |
| | 担 当 課 名 | 教育施設課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月6日(火) 14時00分 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | 場所 | うるま市役所本庁舎 西棟3階 | 肯 中会議室 | | | |
| | 落 札 者 | (株)サン電設 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥27,000,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 説抜き) | ¥2 | 5,809,758 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥27,350,000 | 調査基準価 | | | 設定なし |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円)(系 2回 | 兑抜き) 【 3回 | 備考 |
| 1 | (株)アジアエンジ | ニアリング | - | | | 辞退 |
| 2 | (株)石電設 | | ¥27,100,000 | | | |
| 3 | (有)糸洲電気工 | 事社 | ¥27,180,000 | | | |
| 4 | 沖縄電機工業(| 朱) | - | | | 辞退 |
| 5 | (有)翁長電気工事 | 事 | - | | | 辞退 |
| 6 | (有)崎浜電気水道 | 道工事 | ¥27,250,000 | | | |
| 7 | (株)サン電設 | | ¥27,000,000 | | | 落札 |
| 8 | (有)システム技研 | | - | | | 辞退 |
| 9 | (有)島電気 | | - | | | 辞退 |
| 10 | (株)真和電工 | | - | | | 辞退 |
| 11 | (株)電協エンジニ | アリング | - | | | 辞退 |
| 12 | (有)東信電気 | | - | | | 辞退 |
| 13 | (資)中江電気建調 | л Х | - | | | 辞退 |
| 14 | マサ友電設(株) | | ¥27,089,000 | | | |
| 15 | (有)諸電気 | | - | | | 辞退 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| 予定価格(円) (税抜き) ¥18,490,000 調査基準価格(円) (税抜き) (税抜き) 入 札 参 加 者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回 2回 3回 1(株)アジアエンジニアリング - (株)石電設 ¥18,350,000 (有)糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4沖縄電機工業(株) - (有) 衛長電気工事 - (有) 崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 (株)サン電設 - 8(有)システム技研 - | 7,372,102 設定なし 備 考 辞退 辞退 落札 |
|--|--|
| 日 時 令和6年8月6日(火) 14時30分 場所 うるま市役所本庁舎 西棟3階 中会議室 落 札 者 (有)崎浜電気水道工事 落札額(円)(税抜き)(税抜き) ¥18,000,000 (税抜き) 予定価格(円)(税抜き) ¥18,490,000 (税抜き) (税抜き) 人札書記載金額(円)(税抜き) 1 (株)アジアエンジニアリング - 2 (株)石電設 ¥18,350,000 (株) 3 (有)糸洲電気工事社 ¥18,180,000 (株) 4 沖縄電機工業(株) - 5 (有)翁長電気工事 - 6 (有)崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 (株)サン電設 7 (株)サン電設 - 8 (有)システム技研 - | 設定なし 備 考 辞退 辞退 |
| 場所 うるま市役所本庁舎 西棟3階 中会議室 落札者 (有)崎浜電気水道工事 落札額 (円) (税抜き) ¥18,000,000 (税抜き) 最低制限価格(円) (税抜き) ¥17, (税抜き) 予定価格(円) (税抜き) ¥18,490,000 (税抜き) 調査基準価格(円) (税抜き) 入札 参加者 人札書記載金額(円) (税抜き) 1回 2回 3回 2回 3回 1 (株) アジアエンジニアリング - 2 (株) 石電設 ¥18,350,000 3 (有) 糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4 沖縄電機工業(株) - 5 (有) 翁長電気工事 - 6 (有) 崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7 (株) サン電設 - 8 (有) システム技研 - | 設定なし 備 考 辞退 辞退 |
| 落 札 者 (有)崎浜電気水道工事 落札額(円) (税抜き) ¥18,000,000 最低制限価格(円) (税抜き) ¥17, (税抜き) 予定価格(円) (税抜き) ¥18,490,000 調査基準価格(円) (税抜き) (税抜き) 入 札 参 加 者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回 1 (株)アジアエンジニアリング - - 2 (株)石電設 ¥18,350,000 ** 3 (有)糸洲電気工事社 ¥18,180,000 ** 4 沖縄電機工業(株) - - 5 (有)翁長電気工事 - ** 6 (有)崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 ** 7 (株)サン電設 - - 8 (有)システム技研 - - | 設定なし 備 考 辞退 辞退 |
| 落札額(円) (税抜き) ¥18,000,000 最低制限価格(円) (税抜き) ¥17, (税抜き) 予定価格(円) (税抜き) ¥18,490,000 調査基準価格(円) (税抜き) 入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回2回3回 2回3回 (株)アジアエンジニアリング - (株)石電設 ¥18,350,000 (有)糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4沖縄電機工業(株) - (有)翁長電気工事 - (有)崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 (株)サン電設 - (有)システム技研 - | 設定なし 備 考 辞退 辞退 |
| (税抜き) *18,000,000 (税抜き) 予定価格(円) (税抜き) 調査基準価格(円) (税抜き) 入札書記載金額(円)(税抜き) 1 (株)アジアエンジニアリング - 2 (株)石電設 ¥18,350,000 3 (有)糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4 沖縄電機工業(株) - 5 (有)翁長電気工事 - 6 (有)崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7 (株)サン電設 - 8 (有)システム技研 - | 設定なし 備 考 辞退 辞退 |
| 予定価格(円) (税抜き) ¥18,490,000 調査基準価格(円) (税抜き) TAL書記載金額(円)(税抜き) 入 札 参 加 者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回 2回 3回 1回 2回 3回 2(株) 石電設 ¥18,350,000 3(有) 糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4沖縄電機工業(株) - 5(有) 翁長電気工事 - 6(有) 崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7(株) サン電設 - 8(有)システム技研 - | 備考 辞退 辞退 |
| 入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回2回3回 1(株)アジアエンジニアリング - 2(株)石電設 ¥18,350,000 3(有)糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4沖縄電機工業(株) - 5(有)翁長電気工事 - 6(有)崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7(株)サン電設 - 8(有)システム技研 - | 辞退辞退辞退 |
| 2 (株) 石電設 ¥18,350,000 3 (有) 糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4 沖縄電機工業(株) - 5 (有) 翁長電気工事 - 6 (有) 崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7 (株) サン電設 - 8 (有) システム技研 - | 辞退辞退 |
| 3 (有)糸洲電気工事社 ¥18,180,000 4 沖縄電機工業(株) - 5 (有)翁長電気工事 - 6 (有)崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7 (株)サン電設 - 8 (有)システム技研 - | 辞退 |
| 4 沖縄電機工業 (株) - 5 (有) 翁長電気工事 - 6 (有) 崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7 (株) サン電設 - 8 (有)システム技研 - | 辞退 |
| 5 (有) 翁長電気工事 - 6 (有) 崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7 (株) サン電設 - 8 (有) システム技研 - | 辞退 |
| 6 (有)崎浜電気水道工事 ¥18,000,000 7 (株)サン電設 - 8 (有)システム技研 - | |
| 7 (株)サン電設 - 8 (有)システム技研 - | 落札 |
| 8 (有)システム技研 - | , |
| | 辞退 |
| | 辞退 |
| 9 (有)島電気 - \ | 辞退 |
| 10 (株)真和電工 - | 辞退 |
| 11 (株)電協エンジニアリング - | 辞退 |
| 12 (有)東信電気 - | 辞退 |
| 13 (資)中江電気建設 - \ | 辞退 |
| 14 マサ友電設(株) ¥18,110,000 | |
| 15 (有)諸電気 - | 辞退 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| | 工事(委託)名 | 具志川地区 | 文州丁重 (DG) | | | | INO. | 147 |
|----|------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | 担当課名 | 農林水産整備 | | | | | | |
| | 日時 | 令和6年8月7 | 日(水) 11時00分 | } | | | | |
| | 場所 | うるま市役所 | 庁舎西棟3階 | 中会議室 | | | | |
| | 落札者 | (株)久高組 | | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥7,310,000 | 最低制限価値 (利 | 格(円) 説抜き) | | ¥ | 7,283,600 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥8,200,000 | 調査基準価 | 格(円) 説抜き) | | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 | 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円 2回 |)(稅 T | 道抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | アイワ企画(株) | | | - | | | ощ | 辞退 |
| 2 | (有)あおば建設 | | | _ | | | | 辞退 |
| 3 | (有)沖潜 | | | - | | | | 辞退 |
| 4 | (合)岳盛開発 | | | ¥7,440,000 | | | | |
| 5 | (株)久高組 | | | ¥7,310,000 | | | | 落札 |
| 6 | (有)崎原建設 | | | ¥7,700,000 | | | | |
| 7 | (有)三成工業 | | | - | | | | 辞退 |
| 8 | (有)清光建設 | | | - | \ | \setminus | | 辞退 |
| 9 | (株)津堅門工機 | | | - | | | | 辞退 |
| 10 | (有)南営工業 | | | ¥7,653,000 | | | | |
| 11 | (株)政建工業 | | | - | | | | 辞退 |
| 12 | (有)丸金建設 | | | ¥8,000,000 | | | | |
| 13 | (株)モリ建設 | | | - | | | | 辞退 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

| | | | | | No. | 176 |
|----|------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|------|
| | 工事(委託)名 | 令和6年度高江洲地内配水管 | 学 布設工事 | | | 不調 |
| | 担当課名 | 工務課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月9日(金) 10時00分 | ì | | | |
| | 場所 | うるま市 水道庁舎 大会議会 | È | | | |
| | 落 札 者 | _ | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | - | 最低制限価 (チ | 格(円) 兇抜き) | - | |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥21,010,000 | 調査基準価 | 格(円) 兑抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(和 2回 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)明正電設 | | | 2 [] | <u> </u> | 辞退 |
| 2 | (有)新垣設備 | | | | | 辞退 |
| 3 | (株)大川工業 | | | | | 辞退 |
| 4 | (有)沖水 | | | | | 辞退 |
| 5 | (有)協進 | | | | | 辞退 |
| 6 | 具志堅設備(株) | | | | | 辞退 |
| 7 | 寿設備工業(株) | | | | | 辞退 |
| 8 | (有)システム設備 | | | | | 辞退 |
| 9 | (有)翔設備 | | | | | 辞退 |
| 10 | (有)新興設備 | | | | | 辞退 |
| 11 | (有)心和工業 | | | | | 辞退 |
| 12 | (株)第一設備 | | | | | 辞退 |
| 13 | (有)玉栄冷機住詞 | <u>n</u> | | | | 辞退 |
| 14 | (有)雅建設工業 | | | | | 辞退 |
| 15 | (有)山商 | | | | | 辞退 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| | | | | | | No. | 174 | | |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------|--|--|
| | 工事(委託)名 | R6田場処理分 | 7区仲嶺地内下2 | 水道工事(第6Ⅰ ———— | [区) | | 不調 | | |
| | 担 当 課 名 | 下水道課 | | | | | | | |
| | 日 時 令和6年8月14日(水) 10時00分 | | | | | | | | |
| | 場所 | 場 所 うるま市水道庁舎 大会議室 | | | | | | | |
| | 落札者 | _ | | | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | _ | 最低制限価 (拜 | 格(円) 兑抜き) | | | | |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥10,960,000 | 調査基準価 | 格(円) 兑抜き) | | 設定なし | | |
| | 入札 | 参加 | 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(2回 | 税抜き) 3回 | 備考 | | |
| 1 | アイワ企画(株) | | | | | | 辞退 | | |
| 2 | (有)あおば建設 | | | | | | 辞退 | | |
| 3 | (有)沖潜 | | | | | | 辞退 | | |
| 4 | (合)岳盛開発 | | | | | | | | |
| 5 | (株)久高組 | | | | | | 辞退 | | |
| 6 | (有)崎原建設 | | | | | | 辞退 | | |
| 7 | (有)三成工業 | | | | | | 辞退 | | |
| 8 | (有)清光建設 | | | | | | 辞退 | | |
| 9 | (株)津堅門工機 | | | | | | 辞退 | | |
| 10 | (有)南営工業 | | | | | | 辞退 | | |
| 11 | (株)政建工業 | | | | | | 辞退 | | |
| 12 | (有)丸金建設 | | | | | | 辞退 | | |
| 13 | (株)モリ建設 | | | | | | 辞退 | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | No. | 163 |
|----|------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 豊原団地改修 | 工事 | | | | |
| | 担 当 課 名 | 建築工事課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月14 | 日(水) 14時00% | 分 | | | |
| | 場所 | うるま市役所庁 | 舎 西棟2階 | 中会議室 | | | |
| | 落 札 者 | (有)清光建設 | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥35,520,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 説抜き) | ¥3 | 35,446,547 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥38,200,000 | 調査基準価 | | | 設定なし |
| | 入 札 | 参加 | 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(私 2回 | 説抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | アイワ企画(株) | | | | | | 辞退 |
| 2 | (株) 壱志武 | | | - | | | 辞退 |
| 3 | (有)和開発 | | | ¥35,900,000 | | | |
| 4 | (株)幸石建設 | | | - | | | 辞退 |
| 5 | (有)三成工業 | | | _ | | | 辞退 |
| 6 | (有)尚建設 | | | _ | | | 辞退 |
| 7 | (有)清光建設 | | | ¥35,520,000 | | | 落札 |
| 8 | (有)大我組 | | | - | | | 辞退 |
| 9 | (株)ニューテック | | | ¥35,530,000 | | | |
| 10 | (有)琉創建設 | | | _ | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

| | | | | | | INO. | 177 |
|----|------------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 長田団地建替 | 第3期工事(解位 | 体) | | | |
| | 担当課名 | 建築工事課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月16 | 日(金) 10時00/ | 分 | | | |
| | 場所 | うるま市役所本 | 庁舎 西棟2階 | 中会議室 | | | |
| | 落 札 者 | (株)ユウヒ開発 | | | | | |
| | 落札額 (円) (税抜き) | | ¥66,127,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 兇抜き) | ¥6 | 66,046,326 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥70,720,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参加 | 者 | 入札書 1回 | | 说抜き) 【 3回 | 備考 |
| 1 | (有)奥間重機土才 | ζ | | ¥67,964,000 | | 0 🖂 | |
| 2 | (有)和開発 | | | ¥66,710,000 | | | |
| 3 | (有)国吉組 | | | ¥66,760,000 | | | |
| 4 | (有)クリエイト技研 | : | | ¥66,300,000 | | | |
| 5 | (有)桑江工業 | | | ¥66,848,000 | | | |
| 6 | (株)幸石建設 | | | ¥67,770,000 | | | |
| 7 | (有)三成工業 | | | ¥65,980,000 | | | 無効 |
| 8 | (有)尚建設 | | | ¥66,860,000 | | | |
| 9 | (有)新秀建設 | | | ¥67,030,000 | | | |
| 10 | (有)大我組 | | | _ | | | 辞退 |
| 11 | (有)大洋建設 | | | - | \ | | 辞退 |
| 12 | (有)大和土木 | | | ¥67,172,000 | | | |
| 13 | (有)トーワ | | | ¥66,450,000 | | | |
| 14 | 平宮産業(株) | | | _ | | | 辞退 |
| 15 | 平安座総合開発(株 | 朱) | | ¥70,720,000 | | | |
| 16 | (株)丸石建設 | | | | | | 辞退 |
| 17 | (株)丸善組 | | | ¥66,398,000 | | | |
| 18 | (有)マルユウ土建 | | | ¥67,063,000 | | | |
| 19 | (有)嶺建設 | | | ¥66,511,000 | | | |
| 20 | (有)森田建設 | | | ¥66,830,000 | | | |
| 21 | (株)ユウヒ開発 | | | ¥66,127,000 | | | 落札 |
| 22 | 琉幸建設(株) | | | ¥66,600,000 | | | |

| | Γ | | | | INO. | 161 |
|----|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 中央図書館外壁及び防水改 | 修工事 | | | |
| | 担 当 課 名 | 建築工事課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月19日(月) 14時00 | 分 | | | |
| | 場所 | うるま市役所 西棟2階 中会 | 議室 | | | |
| | 落 札 者 | (株)丸善組 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥85,087,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | | ¥8 | 5,029,950 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥90,390,000 | 調査基準価格(円) (税抜き) | | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書記載金額 | (円)(税扱 回 l | 友き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)喜神サービス | | ¥88,440,000 \ | | | |
| 2 | (有)国吉組 | | ¥85,150,000 | | | |
| 3 | (有)蔵興業 | | ¥85,500,000 | | | |
| 4 | (有)クリエイト技研 | - | ¥85,257,000 | | | |
| 5 | (有)桑江工業 | | ¥85,229,000 | | | |
| 6 | (株)シンコウハウン | ス工業 | ¥84,840,000 | | | 無効 |
| 7 | (有)新秀建設 | | ¥85,240,000 | | | |
| 8 | (有)大洋建設 | | - | | | 辞退 |
| 9 | (有)トーワ | | ¥84,800,000 | | | 無効 |
| 10 | (有)仲地建設 | | _ | | | 辞退 |
| 11 | 平安座総合開発(| 姝) | ¥85,000,000 | | | 無効 |
| 12 | (株)丸石建設 | | ¥89,300,000 | | | |
| 13 | (株)丸善組 | | ¥85,087,000 | | | 落札 |
| 14 | (有)マルユウ土建 | <u>:</u> | - | | | 辞退 |
| 15 | (有)嶺建設 | | ¥83,770,000 | | | 無効 |
| 16 | (有)森田建設 | | - | | | 辞退 |
| 17 | (株)ユウヒ開発 | | ¥85,220,000 | | | |
| 18 | 琉幸建設(株) | | ¥85,210,000 | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | l l | | V | |

| | ~ + (T.32) b | | | +7.4/ | | INO. | 165 | | | |
|----|------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|--|--|--|
| | 工事(委託)名 | 具志川東中学 | 校空調機リース | | | | | | | |
| | 担当課名 | 教育施設課 | | | | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月20日(火) 14時00分 | | | | | | | | |
| | 場所 | うるま市役所本 | 定庁舎 西棟2階 | 中会議室 | | | | | | |
| | 落札者 | 具志堅設備(株 | 朱) | | | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥80,700,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 脱抜き) | ¥7 | 6,939,570 | | | |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥81,100,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし | | | |
| | 入札 | 参加 | 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円)(科 2回 | 説抜き) 3回 | 備考 | | | |
| 1 | (有)あい電設 | | | _ | | OE. | 欠席 | | | |
| 2 | (株)明正電設 | | | - | | | 辞退 | | | |
| 3 | (有)新垣設備 | | | - | | | 辞退 | | | |
| 4 | (株)大川工業 | | | ¥80,900,000 | | | | | | |
| 5 | 大城工業(株) | | | - | | | 欠席 | | | |
| 6 | (有)沖水 | | | _ | | | 辞退 | | | |
| 7 | (有)協進 | | | - | | | 辞退 | | | |
| 8 | 具志堅設備(株) | | | ¥80,700,000 | | | 落札 | | | |
| 9 | 寿設備工業(株) | | | _ | | | 辞退 | | | |
| 10 | (有)システム設備 | | | _ | | | 辞退 | | | |
| 11 | (有)翔設備 | | | _ | \ | | 辞退 | | | |
| 12 | 昭和化学工業(株 | () | | _ | | | 辞退 | | | |
| 13 | (有)新興設備 | | | ¥81,000,000 | | | | | | |
| 14 | (有)心和工業 | | | - | | | 辞退 | | | |
| 15 | (株)大成 | | | _ | | | 辞退 | | | |
| 16 | (株)第一設備 | | | _ | | | 辞退 | | | |
| 17 | (有)ダイゼン空調 | 設備 | | ¥81,100,000 | | | | | | |
| 18 | (有)玉栄冷機住詞 | · 文 | | _ | | | 辞退 | | | |
| 19 | (有)津島工業 | | | _ | | | 欠席 | | | |
| 20 | (有)農産商事 | | | _ | | | 辞退 | | | |
| 21 | (有)雅建設工業 | | | | | | 辞退 | | | |
| 22 | (有)山商 | | | - | | | 辞退 | | | |

| | | | No. 206 |
|----|------------------|-------------------------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 道路反射鏡設置工事(R6-1) | |
| | 担当課名 | 維持管理課 | |
| | 日 時 | 令和6年8月23日(金) 10時00分 | |
| | 場所 | うるま市役所 西棟3階 第1会議室 | |
| | 落札者 | (株)久高組 | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥4,500,000 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥4,246,841 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥4,830,000 調査基準価格(円) (税抜き) | 設定なし |
| | 入札 | 7 打 書記 鉄 久姫 (田) (| 備 考 |
| 1 | (合)岳盛開発 | ¥4,200,000 \ | 無効 |
| 2 | (有)ぐすく開發 | ¥4,196,000 \ | 無効 |
| 3 | (株)久高組 | ¥4,500,000 | 落札 |
| 4 | (有)真技建 | ¥4,216,000 | 無効 |
| 5 | (株)モリ建設 | ¥4,204,000 | 無効 |
| 6 | (有)森田建設 | | 辞退 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| _ | | | | | No. | 208 |
|----|------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | R6うるま市石川2513地先管更 | 〔生工事外2件 | | | |
| | 担当課名 | 下水道課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月23日(金) 10時00 | 分 | | | |
| | 場所 | うるま市水道庁舎 大会議室 | | | | |
| | 落 札 者 | (株)流管工業 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥8,150,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 説抜き) | ¥ | 7,301,489 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥9,086,000 | 調査基準価 | 格(円) 税抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円)(私 2回 | 兑抜き) 【 3回 | 備考 |
| 1 | (株)沖縄クリーン | 工業 | ¥8,250,000 | | <u>о</u> ш | |
| 2 | (株)沖縄浄環セン | ター | - | | | 辞退 |
| 3 | (有)中央環境サー | -ビス公社 | ¥8,210,000 | | | |
| 4 | (株)世名城 | | ¥8,200,000 | | | |
| 5 | (株)流管工業 | | ¥8,150,000 | | | 落札 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| | Т | | | | No. | 207 |
|----|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 工事(委託)名 | 道路反射鏡設置工事(R6-2) | | | | |
| | 担当課名 | 維持管理課 | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月23日(金) 10時30 | 分 | | | |
| | 場所 | うるま市役所 西棟3階 第1会 | 会議室 | | | |
| | 落 札 者 | (合)岳盛開発 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥3,825,000 | 最低制限価 (利 | 格(円) 説抜き) | ¥ | 3,797,577 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | ¥4,310,000 | 調査基準価 | 格(円) 説抜き) | | 設定なし |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(私 2回 | 兑抜き) 【 3回 | 備考 |
| 1 | (合)岳盛開発 | | ¥3,825,000 | | | 落札 |
| 2 | (有)ぐすく開發 | | ¥3,770,000 | | | 無効 |
| 3 | (株)久高組 | | ¥3,845,000 | | | |
| 4 | (有)真技建 | | ¥3,850,000 | | | |
| 5 | (株)モリ建設 | | ¥3,776,000 | | | 無効 |
| 6 | (有)森田建設 | | - | | | 辞退 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | \ | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| 工事(委託)名 | | | | | | | IN. | 0. 182 |
|---|----|------------|----------|-------------|-------------|--------|-----|--------------|
| 日 時 令和6年8月27日(火) 10時90分 場 所 うるま市水道庁舎 大会籍室 | | 工事(委託)名 | R6うるま市石川 | 東山二丁目公 | 共桝改築工事 | | | |
| 場 | | 担当課名 | 下水道課 | | | | | |
| 落札者 (有) 奥間重機士木 落札額(円)(稅抜き)(稅抜き) ¥16,700,000 最低制限価格(円)(稅抜き)(稅抜き) ¥14,858,988 予定価格(円)(稅抜き) 并16,770,000 一人札書記載金額(円)(稅抜き) 備 考 1 (株) 壱志武 一人札書記載金額(円)(稅抜き) 備 考 2 (有) 與問重機士木 ¥16,700,000 落札 3 (有) 和開発 一 辞退 4 (有)ぐすく開發 一 辞退 5 (株) 幸石建設 一 辞退 6 (株)シンコウハウス工業 一 辞退 7 (有)トーワ ¥16,770,000 一 8 (有) 仲地建設 一 辞退 9 ナカンヌ興業(株) 一 辞退 10 (株) ニューテック ¥16,770,000 一 11 (有) 比嘉土建 一 辞退 12 (株)美和建設 一 辞退 13 琉球ペイント(株) 一 辞退 14 一 一 辞退 15 一 一 許 16 一 一 許 17 日 日 日 日 18 日 日 日 日 日 19 日 日 日 日 日 | | 日 時 | 令和6年8月27 | 日(火) 10時00% | · 分 | | | |
| 落札額(円) (税抜き) Y16,700,000 最低制限価格(円) (税抜き) Y14,858,988 予定価格(円) (税抜き) ¥16,770,000 調室基準価格(円) (税抜き) 設定なし 入札書記載企額(円)(税抜き) 1 (株) 壱志武 - 辞退 2 (有) 與間重機士木 ¥16,770,000 落札 3 (有)和開発 - 辞退 4 (有)ぐすぐ開發 - 辞退 5 (株)幸石建設 - 辞退 6 (株)シンコウハウス工業 - 辞退 7 (有)トーワ ¥16,770,000 母退 8 (有)中地建設 - 辞退 9 ナカンヌ興業(株) - 辞退 10 (株)美和建設 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ベイント(株) - 辞退 14 - 許退 15 - 許退 16 - 許退 17 - 許退 18 - - - 19 - - - - 10 - - - - | | 場所 | うるま市水道庁 | 舎 大会議室 | | | | |
| (税抜き) | | 落札者 | (有)奥間重機 | 土木 | | | | |
| 予定価格(円) (税抜き) 以下の機大き) 数別をなし (税技き) 数別をなし (税技き) 人札書記載金額(円) (税抜き) (雇技を) 人札書記載金額(円) (税技き) 備 考 1 (株) 壱志武 - 第4 2 (有) 與間重機土木 ¥16,700,000 落札 3 (有) 和開発 - 評选 4 (有) ですく開發 - 所込 5 (株) 幸石建設 - 許込 6 (株) シンコウハウス工業 - 許込 7 (有) トーワ ¥16,770,000 おおよ 8 (有) 仲地建設 - 許込 9 ナカンス與業(株) - 許込 10 (株) ニューテック ¥16,770,000 おおよ 11 (有) 比索土建 - 許込 12 (株) 美和建設 - 許込 13 琉球ペイント(株) - ・ 許込 14 (土) - ・ ・ 15 (土) - ・ ・ 16 (土) - ・ ・ 17 (土) - ・ ・ 18 (土) - ・ ・ ・ 19 (未) - ・ ・ ・ | | | | ¥16,700,000 | | | | ¥14,858,988 |
| 人札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 個考 1 (株)壱志武 - 辞退 2 (有)與間重機土木 Y16,700,000 落札 3 (有)和開発 - 辞退 4 (有)ぐすく開發 - 辞退 5 (株)幸石建設 - 辞退 6 (株)シンコウハウス工業 - 辞退 7 (有)トーワ Y16,770,000 アルンス興業(株) - 辞退 9 ナカンヌ興業(株) - 許退 10 (株)ニューテック Y16,770,000 アル・デル 許退 12 (株)美和建設 - 許退 13 琉球ペイント(株) - 許退 14 - 許退 15 - 許退 16 - - 許退 17 - - - - 18 - - - - - - 19 -< | | 予定価格(円) | | ¥16,770,000 | 調査基準価 | 格(円) | | 設定なし |
| 1 (株) 壱志武 - 辞退 2 (有) 奥間重機土木 ¥16,700,000 溶札 3 (有) 和開発 - 辞退 4 (有) ぐすく開發 - 辞退 5 (株) 幸石建設 - 辞退 6 (株) シンコウハウス工業 - 辞退 7 (有) トーワ ¥16,770,000 アルフス興業(株) - 辞退 9 ナカンヌ興業(株) - 辞退 10 (株) ニューテック ¥16,770,000 アルス興業 ・ <td></td> <td>•</td> <td>参加</td> <td>者</td> <td>入札書詞</td> <td>記載金額(円</td> <td></td> <td>備考</td> | | • | 参加 | 者 | 入札書詞 | 記載金額(円 | | 備考 |
| 3 (有)和開発 - 辞退 4 (有)ぐすく開發 - 辞退 5 (株)幸石建設 - 辞退 6 (株)シンコウハウス工業 - 辞退 7 (有)トーワ ¥16,770,000 - 8 (有)仲地建設 - 辞退 9 ナカンヌ興業(株) - 辞退 10 (株)ニューテック ¥16,770,000 - 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 - 辞退 15 - 辞退 16 - - 日 17 - - 日 - 18 - | 1 | (株)壱志武 | | | _ | | | 辞退 |
| 4 (有)ぐすく開發 - 辞退 5 (株)幸石建設 - 辞退 6 (株)シンコウハウス工業 - 辞退 7 (有)トーワ ¥16,770,000 * 8 (有)仲地建設 - 舒退 9 ナカンヌ興業(株) - 辞退 10 (株)ニューテック ¥16,770,000 * 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 * * 15 * * 16 * * 17 * * 18 * * 19 * * | 2 | (有)奥間重機土石 | k | | ¥16,700,000 | | | 落札 |
| 5 (株)幸石建設 - 辞退 6 (株)シンコウハウス工業 - 辞退 7 (有)トーワ ¥16,770,000 8 (有)仲地建設 - 辞退 9 ナカンヌ興業(株) - 節退 10 (株)ニューテック ¥16,770,000 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 - 辞退 15 - ・ 16 - ・ 17 - ・ 18 - ・ 19 - ・ ・ | 3 | (有)和開発 | | | - | | | 辞退 |
| 6 (株)シンコウハウス工業 - 辞退 7 (有)トーワ ¥16,770,000 8 (有)仲地建設 - 辞退 9 ナカンヌ興業(株) - 辞退 10 (株)ニューテック ¥16,770,000 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - | 4 | (有)ぐすく開發 | | | - | | | 辞退 |
| 7 (有)トーワ ¥16,770,000 | 5 | (株)幸石建設 | | | - | | | 辞退 |
| 8 (有)仲地建設 - 辞退 9 ナカンヌ興業(株) - 辞退 10 (株)ニューテック ¥16,770,000 辞退 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 | 6 | (株)シンコウハウン | ス工業 | | - | | | 辞退 |
| 9 ナカンヌ興業(株) - 辞退 10 (株)ニューテック ¥16,770,000 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 - - 日 15 - - - 16 - - - 17 - - - 18 - - - 19 - - - | 7 | (有)トーワ | | | ¥16,770,000 | | | |
| 10 (株)ニューテック ¥16,770,000 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 - - 日 15 - - - - 16 - | 8 | (有)仲地建設 | | | _ | \ | \ | 辞退 |
| 11 (有)比嘉土建 - 辞退 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - | 9 | ナカンヌ興業(株) | | | _ | | | 辞退 |
| 12 (株)美和建設 - 辞退 13 琉球ペイント(株) - 辞退 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - | 10 | (株)ニューテック | | | ¥16,770,000 | | | |
| 13 琉球ペイント(株) - | 11 | (有)比嘉土建 | | | - | | | 辞退 |
| 14 15 16 17 18 19 | 12 | (株)美和建設 | | | _ | | | 辞退 |
| 15 | 13 | 琉球ペイント(株) | | | _ | | | 辞退 |
| 16 17 18 19 | 14 | | | | | | | |
| 17 18 19 | 15 | | | | | | | |
| 18 19 | 16 | | | | | | | |
| 19 | 17 | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | |
| 20 | 19 | | | | | | | $\setminus $ |
| | 20 | | | | | | | |

| _ | ı | | | | | NO. | 190 |
|----|------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 令和6年度配水 | 管布設工事(| 5工区) | | | |
| | 担 当 課 名 | 工務課 | | | | | |
| | 日 時 | 令和6年8月28日 | 日(水) 10時00 | 分 | | | |
| | 場所 | うるま市水道部 | 大会議室 | | | | |
| | 落札者 | (有)心和工業 | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥22,400,000 | 最低制限価(科 | 格(円) 説抜き) | ¥2 | 20,166,344 |
| | 予定価格(円) (税抜き) | | ¥22,660,000 | 調査基準価 | 格(円) 説抜き) | | 設定なし |
| | 入札 | 参加 | 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円) | (税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (株)明正電設 | | | - | | <u> </u> | 辞退 |
| 2 | (有)新垣設備 | | | - | | | 辞退 |
| 3 | (株)大川工業 | | | - | | | 辞退 |
| 4 | (有)沖水 | | | - | | | 辞退 |
| 5 | (有)協進 | | | ¥22,660,000 | | | |
| 6 | 具志堅設備(株) | | | - | | | 辞退 |
| 7 | 寿設備工業(株) | | | - | | | 辞退 |
| 8 | (有)システム設備 | : | | ¥22,630,000 | | | |
| 9 | (有)翔設備 | | | - | | | 辞退 |
| 10 | (有)新興設備 | | | - | | | 辞退 |
| 11 | (有)心和工業 | | | ¥22,400,000 | | | 落札 |
| 12 | (株)第一設備 | | | - | | | 辞退 |
| 13 | (有)玉栄冷機住記 | л Х | | - | | | 辞退 |
| 14 | (有)雅建設工業 | | | - | | | 辞退 |
| 15 | (有)山商 | | | ¥22,600,000 | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | <u>'</u> | |