	<del></del>					No.	175
	工事(委託)名	うるま市文化財収	ス蔵庫(仮称)	改修工事			
	担当課名	建築工事課					
	日 時	令和6年9月3日(	火)10時00分				
	場所	うるま市役所 西	棟1階 中会詞	義室			
	落札者	(有)清光建設					
	落札額(円) (税抜き)	<del>j</del>	¥33,950,000	最低制限価値 (科	格(円) 紀抜き)	¥3	3,522,257
	予定価格(円) (税抜き)	<del>j</del>	¥36,760,000	調査基準価準	格(円) 紀抜き)		設定なし
	入 札	参加	者	入札書記 1回	記載金額(円)(和 2回	兑抜き) 【 3回	備考
1	アイワ企画(株)			-			辞退
2	(株)壱志武			-			辞退
3	(有)和開発			¥35,000,000			
4	(株)幸石建設			-			辞退
5	(有)三成工業			_			辞退
6	(有)尚建設			_			辞退
7	(有)清光建設			¥33,950,000			落札
8	(有)大我組			-			辞退
9	(株)ニューテック			-			辞退
10	(有)琉創建設			_			辞退
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	-					No.	188
	工事(委託)名	R6ストックマネ	ジメント下水道	<b></b>	区)		
	担当課名	下水道課					
	日 時	令和6年9月3日	日(火) 13時30分	·			
	場所	うるま市水道庁	舎 大会議室				
	落札者	(有)あおば建	設				
	落札額(円) (税抜き)		¥16,460,000	最低制限価 (科	格(円) 説抜き)	¥1	6,302,844
	予定価格(円) (税抜き)		¥18,390,000	調査基準価	格(円) 説抜き)		設定なし
	入 札	参加	者	入札書記 1回	記載金額(円)(私 2回	说抜き)   3回	備考
1	アイワ企画(株)			¥17,450,000	\		
2	(有)あおば建設			¥16,460,000			落札
3	(有)沖潜			-			辞退
4	(合)岳盛開発			-			辞退
5	(株)久高組			-			辞退
6	(有)崎原建設			¥16,300,000			無効
7	(有)三成工業			-			辞退
8	(有)清光建設			_			辞退
9	(株)津堅門工機			_			辞退
10	(有)南営工業			-			辞退
11	(株)政建工業			-			辞退
12	(有)丸金建設			-			辞退
13	(株)モリ建設			_			辞退
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

工事(委託)名 天願東津堅原排水路整備工事(R6)   担当課名 道路整備課   日時 令和6年9月3日(火)14時00分   場所 うるま市役所 西棟1階中会議室   落札者 ナカンヌ興業(株)   落札額(円)(税抜き) ¥28,100,000 (税抜き)   予定価格(円)(税抜き) ¥28,250,000 (税抜き)   入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1(株)壱志武 -   2(有)奥間重機土木 -   3(有)和開発 -   4(有)ぐすく開發 -   5(株)幸石建設 -	¥25,191,382 設定なし 備 考 辞退 辞退
日 時   令和6年9月3日(火) 14時00分     場 所   うるま市役所 西棟1階 中会議室     落 札 者   ナカンヌ興業(株)     落札額(円) (税抜き)   ¥28,100,000 (税抜き)   最低制限価格(円) (税抜き)     予定価格(円) (税抜き)   ¥28,250,000 (税抜き)   調査基準価格(円) (税抜き)     入 札 参 加 者   人札書記載金額(円)(税抜き)     1回   2回   3回     1 (株) 壱志武   -     2 (有) 奥間重機土木   -     3 (有) 和開発   -     4 (有) ぐすく開發   -	設定なし 備 考 辞退 辞退 辞退
場所 うるま市役所 西棟1階 中会議室   落札者 ナカンヌ興業(株)   落札額(円) (税抜き) ¥28,100,000 (税抜き) 最低制限価格(円) (税抜き)   予定価格(円) (税抜き) ¥28,250,000 (税抜き) 調査基準価格(円) (税抜き)   入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1 (株) 壱志武 -   2 (有) 奥間重機土木 -   3 (有) 和開発 -   4 (有)ぐすく開發 -	設定なし 備 考 辞退 辞退 辞退
落 札 者 ナカンヌ興業(株)   落札額(円) (税抜き) ¥28,100,000 (税抜き) 最低制限価格(円) (税抜き)   予定価格(円) (税抜き) ¥28,250,000 (税抜き) 調査基準価格(円) (税抜き)   入 札 参 加 者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1 (株)壱志武 -   2 (有)與間重機土木 -   3 (有)和開発 -   4 (有)ぐすく開發 -	設定なし 備 考 辞退 辞退 辞退
落札額(円) (税抜き) ¥28,100,000 最低制限価格(円) (税抜き)   予定価格(円) (税抜き) ¥28,250,000 調査基準価格(円) (税抜き)   入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1 (株) 壱志武 -   2 (有) 與間重機土木 -   3 (有) 和開発 -   4 (有)ぐすく開發 -	設定なし 備 考 辞退 辞退 辞退
(税抜き) #28,100,000 (税抜き)   予定価格(円) (税抜き) 調査基準価格(円)   (税抜き) 入札書記載金額(円)(税抜き)   1 (株) 壱志武 -   2 (有) 與間重機土木 -   3 (有) 和開発 -   4 (有)ぐすく開發 -	設定なし 備 考 辞退 辞退 辞退
予定価格(円) (税抜き) ¥28,250,000 調査基準価格(円) (税抜き)   入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1回2回3回   1(株)壱志武 -   2(有)與間重機土木 -   3(有)和開発 -   4(有)ぐすく開發 -	<ul><li>備考</li><li>辞退</li><li>辞退</li></ul>
入札 参加 者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1回 2回 3回   1(株) 壱志武 -   2(有) 奥間重機土木 -   3(有) 和開発 -   4(有) ぐすく開發 -	辞退辞退辞退
1 (株) 壱志武 -   2 (有) 奥間重機土木 -   3 (有)和開発 -   4 (有)ぐすく開發 -	辞退辞退
3 (有)和開発 -   4 (有)ぐすく開發 -	辞退
4 (有)ぐすく開發 -	
5 (株)幸石建設 -	辞退
	辞退
6 (株)シンコウハウス工業 -	辞退
7 (有)トーワ ¥28,250,000 \	
8 (有)仲地建設 -	辞退
9 ナカンヌ興業(株) ¥28,100,000	落札
10 (株)ニューテック ¥28,250,000	
11 (有)比嘉土建 -	辞退
12 (株)美和建設 -	辞退
13 琉球ペイント(株) -	辞退
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

					No.	191
	工事(委託)名	水道庁舎屋根改修工事				
	担当課名	工務課				
	日 時	令和6年9月10日(火) 10時00	分			
	場所	うるま市水道庁舎 大会議室				
	落札者	(株)喜神サービス				
	落札額(円) (税抜き)	¥46,969,000	最低制限価(科	格(円) 説抜き)	¥4	6,916,506
	予定価格(円) (税抜き)	¥50,020,000	調査基準価	格(円) 税抜き)		設定なし
	入札	参 加 者	入札書記 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き) 【 3回	備考
1	(株)喜神サービス		¥46,969,000		0 1	落 札
2	コンフォートサービ	ズ	-			辞退
3	(合)さかえ塗装		-			辞退
4	(有)三成工業		_			辞退
5	(有)大洋建設		-			辞退
6	(有)トーワ		¥46,479,500			無効
7	(株)ニューテック		_			辞退
8	(株)ユウヒ開発		¥46,686,000			無効
9	琉球ペイント(株)		-			辞退
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	工事(委託)名	石川30号線步	≈道整備工事(R	5繰)			不調
	担当課名	道路整備課					1 10/41
	日 時	令和6年9月1	1日(水) 10時00	分			
	場所	うるま市役所	西棟2階 中会	議室			
	落札者	-					
	落札額(円) (税抜き)	-	-	最低制限価 (利	格(円) 兇抜き)	-	
	予定価格(円) (税抜き)		¥13,290,000	調査基準価			設定なし
	入札	参加	者	入札書 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き)   3回	備考
1	アイワ企画(株)				<u>-</u> —	» <u>—</u>	辞退
2	(有)あおば建設						辞退
3	(有)沖潜						辞退
4	(合)岳盛開発						辞退
5	(株)久高組						辞退
6	(有)崎原建設						辞退
7	(有)三成工業						辞退
8	(有)清光建設						辞退
9	(株)津堅門工機						辞退
10	(有)南営工業						辞退
11	(株)政建工業						辞退
12	(有)丸金建設						辞退
13	(株)モリ建設						辞退
14					\		
15							
16							
17							
18							
19							
20							_

	<del></del>				No.	210
	工事(委託)名	R6具志川第2雨水幹線転落隊	坊護柵設置工事			
	担当課名	下水道課				
	日 時	令和6年9月12日(木) 10時00	<del></del> 分			
	場所	うるま市水道庁舎 大会議室				
	落 札 者	(株)モリ建設				
	落札額(円) (税抜き)	¥3,069,000	最低制限価値	格(円) 説抜き)	¥	3,050,091
	予定価格(円) (税抜き)	¥3,540,000	調査基準価	格(円) 税抜き)		設定なし
	入札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(和 2回	兑抜き) 【 3回	備考
1	(有)奥間重機土z	<u></u>	¥3,170,000	\	0 1	
2	(合)岳盛開発		-			辞退
3	(有)ぐすく開發		¥3,270,000			
4	(株)久高組		_			辞退
5	(有)丸金建設		-			辞退
6	(株)モリ建設		¥3,069,000			落札
7	(有)森田建設		-			辞退
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				No. 149
<u> </u>	工事(委託)名	減圧弁更新工事				不調
	担当課名	工務課			L	
	日 時	令和6年9月12日(木) 13時30	分			
	場所	うるま市水道庁舎 大会議室				
	落 札 者	-				
	落札額(円) (税抜き)	-	最低制限価 (種	格(円) 兑抜き)	_	
	予定価格(円) (税抜き)	¥33,130,000	調査基準価	格(円) 兑抜き)		設定なし
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(租	兑抜き)   3回	備考
1	(株)明正電設			<u>-                                    </u>	9 🗀	辞退
2	(有)新垣設備					辞退
3	(有)沖水					辞退
4	(有)協進					辞退
5	具志堅設備(株)					辞退
6	寿設備工業(株)					辞退
7	(有)システム設備					辞退
8	(有)翔設備					辞退
9	(有)新興設備					辞退
10	(有)心和工業					辞退
11	(有)玉栄冷機住記	n. V				辞退
12	(有)雅建設工業					辞退
13	(有)山商					辞退
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	工事(委託)名	一般農道宮城線災害復旧残	土処分地整備工	二事(R5)		-==
	担当課名	農林水産整備課			1	.調 —
	日時	令和6年9月13日(金) 9時30分	}			
	場所	うるま市庁舎 西棟1階 中会	議室			
	落 札 者	-				
	落札額 (円) (税抜き)	-	最低制限価 (利	格(円) 格(円) 税抜き)	_	
	予定価格(円) (税抜き)	¥3,680,000	調査基準価			設定なし
	入札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)( 2回	税抜き)   3回	備考
1	アイワ企画(株)					辞退
2	(有)あおば建設					辞退
3	(有)沖潜					辞退
4	(合)岳盛開発					辞退
5	(株)久高組					辞退
6	(有)崎原建設					辞退
7	(有)三成工業					辞退
8	(有)清光建設					辞退
9	(株)津堅門工機					辞退
10	(有)南営工業					辞退
11	(株)政建工業					辞退
12	(有)丸金建設					辞退
13	(株)モリ建設					辞退
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	工事(委託)名	ブロック流量計更新工事				不調 _
	担当課名	工務課				ניים
	日 時	令和6年9月13日(金) 10時00	分			
	場所	うるま市水道庁舎 大会議室				
	落札者	-				
	落札額(円) (税抜き)	-	最低制限価 (科	格(円) 说抜き)	_	
	予定価格(円) (税抜き)	¥20,120,000	調査基準価			設定なし
	入札	参 加 者		記載金額(円)( 2回	税抜き)   3回	備考
1	(株)アジアエンジ	ニアリング				辞退
2	(株)石電設					辞退
3	(有)糸洲電気工事	事社				辞退
4	沖縄電機工業(	朱)				辞退
5	(有)翁長電気工事	į.				辞退
6	(有)崎浜電気水道	道工事				欠席
7	(株)サン電設					辞退
8	(有)システム技研	:				辞退
9	(有)島電気					辞退
10	(株)真和電工					辞退
11	(株)電協エンジニ	ニアリング				辞退
12	(有)東信電気					辞退
13	(資)中江電気建設	设				辞退
14	マサ友電設(株)					辞退
15	(有)諸電気					辞退
16						
17						
18						
19						
20						

	工事(委託)名	R6具志川処理分区赤野地内	下水道工事(第	7工区)	110.	
	担当課名	下水道課				不調 _
	日 時	令和6年9月17日(火) 10時00	<del></del> 分			
	場所	うるま市水道庁舎 大会議室				
	落札者	-				
	落札額(円) (税抜き)	-	最低制限価	格(円) 税抜き)	_	
	予定価格(円) (税抜き)	¥23,300,000	調査基準価			設定なし
	入札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円 2回	)(税抜き) 3回	備考
1	(有)宇堅総合開発	······································	\		000	辞退
2	(有)国吉組					辞退
3	(有)蔵興業					辞退
4	(有)クリエイト技研	f				辞退
5	(有)桑江工業					辞退
6	(有)尚建設					辞退
7	(有)新秀建設					辞退
8	(有)大我組					辞退
9	(有)大洋建設					辞退
10	(有)大和土木					辞退
11	平宮産業(株)					辞退
12	平安座総合開発(	株)				辞退
13	(株)丸石建設					辞退
14	(株)丸善組					辞退
15	(有)マルユウ土建	<u>t</u>				辞退
16	(有)嶺建設					辞退
17	(有)森田建設					辞退
18	(株)ユウヒ開発					辞退
19	琉幸建設(株)					辞退
20	(有)琉創建設					辞退

					No.	211
	工事(委託)名	令和6年度街路樹剪定業務				
	担当課名	維持管理課				
	日 時	令和6年9月17日(火) 13時30	分 ————————————————————————————————————			
	場所	うるま市 西棟2階 中会議室				
	落札者	金城グリーン(株)				
	落札額(円) (税抜き)	¥8,600,000	最低制限価 (科	说抜き)	¥	7,857,143
	予定価格(円) (税抜き)	¥8,920,000	調査基準価値	格(円) 説抜き)		設定なし
	入札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(私 2回	说抜き)   3回	備考
1	(株)旭造園		¥8,800,000			
2	(株)沖縄丸和		¥8,710,000			
3	金城グリーン(株)		¥8,600,000			落札
4	92ガーデン(株)		¥8,760,000			
5	(有)城園芸		-			辞退
6	ナカンヌ興業(株)		¥8,760,000			
7	(有)宮里農園		¥8,800,000			
8	(株)緑一		¥8,900,000			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

						NO.	212
	工事(委託)名	令和6年度街路	樹剪定業務(-	その2)			
	担当課名	維持管理課					
	日 時	令和6年9月17日	日(火) 14時30%	分			
	場所	うるま市 西棟2	階 中会議室				
	落札者	(株)沖縄丸和					
	落札額(円) (税抜き)		¥4,500,000	最低制限価(科	格(円) 总抜き)	<del>j</del>	4,195,064
	予定価格(円) (税抜き)		¥4,750,000	調査基準価	格(円) 税抜き)		設定なし
	入札	参 加	者	入札書 1回	記載金額(円) 2回	) (税抜き) 3回	備考
1	(株)旭造園			¥4,600,000		<u> </u>	
2	(株)沖縄丸和			¥4,500,000			落札
3	金城グリーン(株)			¥4,750,000			
4	92ガーデン(株)			¥4,560,000			
5	(有)城園芸			_			辞退
6	ナカンヌ興業(株)			¥4,650,000			
7	(有)宮里農園			¥4,530,000			
8	(株)緑一			¥4,700,000			
9					,		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
							N

_	ı					No.	198
	工事(委託)名	具志川小学校	交外構工事				
	担当課名	建築工事課					
	日 時	令和6年9月2	4日(火) 9時30分	•			
	場所	うるま市役所	西棟2階 中会	 議室			
	落 札 者	(有)蔵興業					
	落札額(円) (税抜き)		¥48,550,000	最低制限価 (科	格(円) 説抜き)	¥4	18,488,136
	予定価格(円) (税抜き)		¥54,000,000	調査基準価	格(円) 説抜き)		設定なし
	入 札	参加	者	入札書記 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き)   3回	備考
1	(有)宇堅総合開發	—————————————————————————————————————		_			辞退
2	(有)国吉組			-			辞退
3	(有)蔵興業			¥48,550,000			落札
4	(有)クリエイト技研	f		_			辞退
5	(有)桑江工業			_			辞退
6	(有)尚建設			¥48,580,000			
7	(有)新秀建設			-			辞退
8	(有)大我組			-			辞退
9	(有)大洋建設			_			辞退
10	(有)大和土木			¥49,049,000			
11	平宮産業(株)			-			辞退
12	平安座総合開発(	株)		-			辞退
13	(株)丸石建設			-			辞退
14	(株)丸善組			_			辞退
15	(有)マルユウ土建	<u> </u>		¥49,248,000			
16	(有)嶺建設			¥50,868,000			
17	(有)森田建設			-			辞退
18	(株)ユウヒ開発			-			辞退
19	琉幸建設(株)			¥54,000,000			
20	(有)琉創建設			¥48,760,000			

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	4,904,330 設定なし 備 落 札 辞退 辞退
日 時 令和6年9月25日(水) 13時30分     場 所 うるま市西棟1階 中会議室     落 札 者 (有) 奥間重機土木     落札額 (円) (税抜き)   ¥4,919,000 (税抜き)   最低制限価格(円) (税抜き)   ¥4     予定価格(円) (税抜き)   第査基準価格(円) (税抜き)   1回 2回 3回     人 札 参 加 者   1回 2回 3回   1     1 (有) 奥間重機土木   ¥4,919,000   1     2 (合) 岳盛開発   -   -     3 (有) ぐすく開發   -   -     4 (有) 大我組   -   -     5 (有) 大和土木   ¥4,950,000   4     6 (有) 镇建設   ¥5,030,000   4	設定なし 備 考 落 札 辞退 辞退
場所 うるま市西棟1階 中会議室   落札者 (有)奥間重機土木   落札額(円)(税抜き) ¥4,919,000 最低制限価格(円)(税抜き)   予定価格(円)(税抜き) ¥5,590,000 調査基準価格(円)(税抜き)   入札参加者 九札書記載金額(円)(税抜き)   1回 2回 3回   1 (有)奥間重機土木 ¥4,919,000   2 (合)岳盛開発 -   3 (有)ぐすぐ開發 -   4 (有)大我組 -   5 (有)大和土木 ¥4,950,000   6 (有)嶺建設 ¥5,030,000	設定なし 備 考 落 札 辞退 辞退
落 札 者   (有) 奥間重機土木     落札額(円) (税抜き)   ¥4,919,000 (税抜き)   最低制限価格(円) (税抜き)   ¥4     予定価格(円) (税抜き)   ¥5,590,000 (税抜き)   調査基準価格(円) (税抜き)     入 札 参 加 者   入札書記載金額(円)(税抜き)     1 (有) 奥間重機土木   ¥4,919,000     2 (合) 岳盛開発   -     3 (有) ぐすく開發   -     4 (有) 大我組   -     5 (有) 大和土木   ¥4,950,000     6 (有) 續建設   ¥5,030,000	設定なし 備 考 落 札 辞退 辞退
落札額(円) (税抜き) ¥4,919,000 最低制限価格(円) (税抜き)   予定価格(円) (税抜き) ¥5,590,000 調査基準価格(円) (税抜き)   入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1 (有)與間重機土木 ¥4,919,000   2 (合)岳盛開発 -   3 (有)ぐすく開發 -   4 (有)大我組 -   5 (有)大和土木 ¥4,950,000   6 (有)嶺建設 ¥5,030,000	設定なし 備 考 落 札 辞退 辞退
(税抜き)	設定なし 備 考 落 札 辞退 辞退
予定価格(円) (税抜き)   ¥5,590,000   調査基準価格(円) (税抜き)     入札書記載金額(円)(税抜き)   1回   2回   3回     1 (有)與間重機土木   ¥4,919,000   -     2 (合)岳盛開発   -   -     3 (有)ぐすぐ開發   -   -     4 (有)大我組   -   -     5 (有)大和土木   ¥4,950,000   -     6 (有)嶺建設   ¥5,030,000   -	備 考 落 札 辞退 辞退
入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き)   1回2回3回   1 (有) 奥間重機土木 ¥4,919,000   2 (合) 岳盛開発 -   3 (有)ぐすく開發 -   4 (有) 大我組 -   5 (有) 大和土木 ¥4,950,000   6 (有) 資建設 ¥5,030,000	落札辞退辞退
1 (有) 奥間重機土木   ¥4,919,000     2 (合) 岳盛開発   -     3 (有) ぐすく開發   -     4 (有) 大我組   -     5 (有) 大和土木   ¥4,950,000     6 (有) 嶺建設   ¥5,030,000	辞退辞退
3 (有)ぐすく開發   -     4 (有)大我組   -     5 (有)大和土木   ¥4,950,000     6 (有)嶺建設   ¥5,030,000	辞退
4 (有)大我組   -     5 (有)大和土木   ¥4,950,000     6 (有)嶺建設   ¥5,030,000	
5 (有)大和土木   ¥4,950,000     6 (有)嶺建設   ¥5,030,000	辞退
6 (有)嶺建設 ¥5,030,000	
7 (株)モリ建設 -	
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	欠席
8 (有)森田建設 -	辞退
9 (有)琉創建設 -	辞退
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

					INO.	197		
	工事(委託)名	R6与那城上原3040農道災害	復旧工事 ————————————————————————————————————					
	担 当 課 名 農林水産整備課							
	日 時 令和6年9月27日(金) 13時30分							
	場所	うるま市役所本庁舎 西棟3階	十 中会議室					
	落札者	(有)国吉組						
	落札額(円) (税抜き)	¥74,350,000	最低制限価 (科	说抜き)	¥7	4,294,613		
	予定価格(円) (税抜き)	¥81,870,000	調査基準価(利	格(円) 説抜き)		設定なし		
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(科 2回	说抜き)   3回	備考		
1	(有)宇堅総合開努	Ě	-			辞退		
2	(有)国吉組		¥74,350,000			落札		
3	(有)蔵興業		-			辞退		
4	(有)クリエイト技研		¥74,442,000					
5	(有)桑江工業		-			辞退		
6	(有)尚建設		¥74,160,000			無効		
7	(有)新秀建設		-			辞退		
8	(有)大我組		-			辞退		
9	(有)大洋建設		-			辞退		
10	(有)大和土木		-			辞退		
11	平宮産業(株)		-			辞退		
12	平安座総合開発(	姝)	-			辞退		
13	(株)丸石建設		_			辞退		
14	(株)丸善組		_			辞退		
15	(有)マルユウ土建		¥74,140,000			無効		
16	(有)嶺建設		¥78,870,000					
17	(有)森田建設		¥77,700,000					
18	(株)ユウヒ開発		-			辞退		
19	琉幸建設(株)		-			無効		
20	(有)琉創建設		¥81,870,000					