

# 入札者及び入札結果表

No. 240

| 工事(委託)名          |           | 喜屋武4-3号線配水管移設工事    |                    |            |    |
|------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|----|
| 担当課名             |           | 工務課                |                    |            |    |
| 日時               |           | 令和7年1月7日(火) 13時30分 |                    |            |    |
| 場所               |           | うるま市水道庁舎 大会議室      |                    |            |    |
| 落札者              |           | (株)第一設備            |                    |            |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |           | ¥2,700,000         | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥2,345,168 |    |
| 予定価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥2,730,000         | 調査基準価格(円)<br>(税抜き) | 設定なし       |    |
|                  | 入札参加者     | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |                    |            | 備考 |
|                  |           | 1回                 | 2回                 | 3回         |    |
| 1                | (株)明正電設   | -                  |                    |            | 辞退 |
| 2                | (有)新垣設備   | -                  |                    |            | 辞退 |
| 3                | (株)大川工業   | -                  |                    |            | 辞退 |
| 4                | (有)沖水     | -                  |                    |            | 辞退 |
| 5                | (有)協進     | -                  |                    |            | 辞退 |
| 6                | 具志堅設備(株)  | -                  |                    |            | 辞退 |
| 7                | 寿設備工業(株)  | -                  |                    |            | 辞退 |
| 8                | (有)システム設備 | ¥2,730,000         |                    |            |    |
| 9                | (有)翔設備    | -                  |                    |            | 無効 |
| 10               | 昭和化学工業(株) | -                  |                    |            | 辞退 |
| 11               | (株)新興設備   | ¥2,730,000         |                    |            |    |
| 12               | (有)心和工業   | -                  |                    |            | 辞退 |
| 13               | (株)第一設備   | ¥2,700,000         |                    |            | 落札 |
| 14               | (有)玉栄冷機住設 | -                  |                    |            | 辞退 |
| 15               | (有)雅建設工業  | -                  |                    |            | 辞退 |
| 16               | (有)山商     | -                  |                    |            | 辞退 |
| 17               |           |                    |                    |            |    |
| 18               |           |                    |                    |            |    |
| 19               |           |                    |                    |            |    |
| 20               |           |                    |                    |            |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 228

|                  |           |                     |                    |      |     |
|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------|-----|
| 工事(委託)名          |           | 庁舎東棟こども未来部改修工事      |                    |      | 不調  |
| 担 当 課 名          |           | 建築工事課               |                    |      |     |
| 日 時              |           | 令和7年1月16日(木) 11時00分 |                    |      |     |
| 場 所              |           | うるま市役所 庁舎西棟3階 中会議室  |                    |      |     |
| 落 札 者            |           | -                   |                    |      |     |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | -                   | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | -    |     |
| 予定価格(円)<br>(税抜き) |           | -                   | 調査基準価格(円)<br>(税抜き) | 設定なし |     |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)     |                    |      | 備 考 |
|                  |           | 1回                  | 2回                 | 3回   |     |
| 1                | (有)ぐすく開発  |                     |                    |      | 辞退  |
| 2                | (株)久高組    |                     |                    |      | 辞退  |
| 3                | (有)栄建設    |                     |                    |      | 辞退  |
| 4                | (有)崎原建設   |                     |                    |      |     |
| 5                | (株)セント    |                     |                    |      | 欠席  |
| 6                | 太陽ホーム     |                     |                    |      | 辞退  |
| 7                | (有)南営工業   |                     |                    |      | 辞退  |
| 8                | (有)丸金建設   |                     |                    |      | 辞退  |
| 9                | (株)美和建設   |                     |                    |      | 辞退  |
| 10               |           |                     |                    |      |     |
| 11               |           |                     |                    |      |     |
| 12               |           |                     |                    |      |     |
| 13               |           |                     |                    |      |     |
| 14               |           |                     |                    |      |     |
| 15               |           |                     |                    |      |     |
| 16               |           |                     |                    |      |     |
| 17               |           |                     |                    |      |     |
| 18               |           |                     |                    |      |     |
| 19               |           |                     |                    |      |     |
| 20               |           |                     |                    |      |     |

# 入札者及び入札結果表

No. 231

|                  |             |                     |                    |      |     |
|------------------|-------------|---------------------|--------------------|------|-----|
| 工事(委託)名          |             | 石川地区公民館トイレ改修工事      |                    |      | 不調  |
| 担 当 課 名          |             | 建築工事課               |                    |      |     |
| 日 時              |             | 令和7年1月21日(火) 13時30分 |                    |      |     |
| 場 所              |             | うるま市役所 本庁西棟2階 中会議室  |                    |      |     |
| 落 札 者            |             | -                   |                    |      |     |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |             | -                   | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | -    |     |
| 予定価格(円)<br>(税抜き) |             | ¥9,590,000          | 調査基準価格(円)<br>(税抜き) | 設定なし |     |
|                  | 入 札 参 加 者   | 入札書記載金額(円)(税抜き)     |                    |      | 備 考 |
|                  |             | 1回                  | 2回                 | 3回   |     |
| 1                | (有)あい電設     |                     |                    |      | 欠席  |
| 2                | 大城工業(株)     |                     |                    |      | 辞退  |
| 3                | 寿設備工業(株)    |                     |                    |      | 辞退  |
| 4                | (株)第一設備     |                     |                    |      | 辞退  |
| 5                | (株)大成       |                     |                    |      | 辞退  |
| 6                | (有)ダイゼン空調設備 |                     |                    |      | 辞退  |
| 7                | (有)津島工業     |                     |                    |      | 欠席  |
| 8                | (有)農産商事     |                     |                    |      | 辞退  |
| 9                | (有)雅建設工業    |                     |                    |      | 辞退  |
| 10               | 勇心工業(株)     |                     |                    |      | 欠席  |
| 11               |             |                     |                    |      |     |
| 12               |             |                     |                    |      |     |
| 13               |             |                     |                    |      |     |
| 14               |             |                     |                    |      |     |
| 15               |             |                     |                    |      |     |
| 16               |             |                     |                    |      |     |
| 17               |             |                     |                    |      |     |
| 18               |             |                     |                    |      |     |
| 19               |             |                     |                    |      |     |
| 20               |             |                     |                    |      |     |

# 入札者及び入札結果表

No. 226

| 工事(委託)名          |            | 与那城17号線災害復旧工事(令和6年災1号) |                    |             |    |
|------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------|----|
| 担当課名             |            | 道路整備課                  |                    |             |    |
| 日時               |            | 令和7年1月27日(月) 9時00分     |                    |             |    |
| 場所               |            | うるま市役所 西棟庁舎1階 中会議室     |                    |             |    |
| 落札者              |            | (有)大和土木                |                    |             |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |            | ¥68,046,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥67,691,031 |    |
| 予定価格(円)<br>(税抜き) |            | ¥75,460,000            | 調査基準価格(円)<br>(税抜き) | 設定なし        |    |
|                  | 入札参加者      | 入札書記載金額(円)(税抜き)        |                    |             | 備考 |
|                  |            | 1回                     | 2回                 | 3回          |    |
| 1                | (有)宇堅総合開発  | -                      |                    |             | 辞退 |
| 2                | (有)国吉組     | -                      |                    |             | 辞退 |
| 3                | (有)蔵興業     | -                      |                    |             | 辞退 |
| 4                | (有)クリエイト技研 | -                      |                    |             | 辞退 |
| 5                | (有)桑江工業    | -                      |                    |             | 辞退 |
| 6                | (有)尚建設     | -                      |                    |             | 辞退 |
| 7                | (有)新秀建設    | -                      |                    |             | 辞退 |
| 8                | (有)大我組     | -                      |                    |             | 辞退 |
| 9                | (有)大洋建設    | -                      |                    |             | 辞退 |
| 10               | (有)大和土木    | ¥68,046,000            |                    |             | 落札 |
| 11               | 平宮産業(株)    | -                      |                    |             | 辞退 |
| 12               | 平安座総合開発(株) | -                      |                    |             | 辞退 |
| 13               | (株)丸石建設    | -                      |                    |             | 辞退 |
| 14               | (株)丸善組     | -                      |                    |             | 辞退 |
| 15               | (有)マルユウ土建  | -                      |                    |             | 辞退 |
| 16               | (有)嶺建設     | -                      |                    |             | 辞退 |
| 17               | (有)森田建設    | ¥73,000,000            |                    |             |    |
| 18               | (株)ユウヒ開発   | -                      |                    |             | 辞退 |
| 19               | 琉幸建設(株)    | -                      |                    |             | 辞退 |
| 20               | (有)琉創建設    | -                      |                    |             | 辞退 |

# 入札者及び入札結果表

No. 227

|                  |            |                    |                    |      |     |
|------------------|------------|--------------------|--------------------|------|-----|
| 工事(委託)名          |            | 勝連2-1号線地すべり拡大防止工事  |                    |      | 不調  |
| 担 当 課 名          |            | 道路整備課              |                    |      |     |
| 日 時              |            | 令和7年1月27日(月) 9時30分 |                    |      |     |
| 場 所              |            | うるま市役所 西棟1階 中会議室   |                    |      |     |
| 落 札 者            |            | -                  |                    |      |     |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |            | -                  | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | -    |     |
| 予定価格(円)<br>(税抜き) |            | ¥59,370,000        | 調査基準価格(円)<br>(税抜き) | 設定なし |     |
|                  | 入 札 参 加 者  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |                    |      | 備 考 |
|                  |            | 1回                 | 2回                 | 3回   |     |
| 1                | (有)宇堅総合開発  |                    |                    |      | 辞退  |
| 2                | (有)国吉組     |                    |                    |      | 辞退  |
| 3                | (有)蔵興業     |                    |                    |      | 辞退  |
| 4                | (有)クリエイト技研 |                    |                    |      | 辞退  |
| 5                | (有)桑江工業    |                    |                    |      | 辞退  |
| 6                | (有)尚建設     |                    |                    |      | 辞退  |
| 7                | (有)新秀建設    |                    |                    |      | 辞退  |
| 8                | (有)大我組     |                    |                    |      | 辞退  |
| 9                | (有)大洋建設    |                    |                    |      | 辞退  |
| 10               | (有)大和土木    |                    |                    |      | 辞退  |
| 11               | 平宮産業(株)    |                    |                    |      | 辞退  |
| 12               | 平安座総合開発(株) |                    |                    |      | 辞退  |
| 13               | (株)丸石建設    |                    |                    |      | 辞退  |
| 14               | (株)丸善組     |                    |                    |      | 辞退  |
| 15               | (有)マルユウ土建  |                    |                    |      | 辞退  |
| 16               | (有)嶺建設     |                    |                    |      | 辞退  |
| 17               | (有)森田建設    |                    |                    |      |     |
| 18               | (株)ユウヒ開発   |                    |                    |      | 辞退  |
| 19               | 琉幸建設(株)    |                    |                    |      | 辞退  |
| 20               | (有)琉創建設    |                    |                    |      | 辞退  |

# 入札者及び入札結果表

No. 187

|                  |           |                     |                    |    |             |
|------------------|-----------|---------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |           | 石川東恩納地内配水管布設工事      |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |           | 工務課                 |                    |    |             |
| 日 時              |           | 令和7年1月27日(月) 10時00分 |                    |    |             |
| 場 所              |           | うるま市水道庁舎 大会議室       |                    |    |             |
| 落 札 者            |           | (株)新興設備             |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥37,830,000         | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥34,470,918 |
| 予定価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥38,220,000         | 調査基準価格(円)<br>(税抜き) |    | 設定なし        |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)     |                    |    | 備 考         |
|                  |           | 1回                  | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (株)明正電設   | -                   |                    |    | 辞退          |
| 2                | (有)新垣設備   | -                   |                    |    | 辞退          |
| 3                | (有)沖水     | -                   |                    |    | 辞退          |
| 4                | (有)協進     | ¥38,220,000         |                    |    |             |
| 5                | 具志堅設備(株)  | -                   |                    |    | 辞退          |
| 6                | 寿設備工業(株)  | -                   |                    |    | 辞退          |
| 7                | (有)システム設備 | -                   |                    |    | 辞退          |
| 8                | (有)翔設備    | ¥38,200,000         |                    |    |             |
| 9                | (株)新興設備   | ¥37,830,000         |                    |    | 落 札         |
| 10               | (有)心和工業   | -                   |                    |    | 辞退          |
| 11               | (有)玉栄冷機住設 | -                   |                    |    | 辞退          |
| 12               | (有)雅建設工業  | -                   |                    |    | 辞退          |
| 13               | (有)山商     | -                   |                    |    | 辞退          |
| 14               |           |                     |                    |    |             |
| 15               |           |                     |                    |    |             |
| 16               |           |                     |                    |    |             |
| 17               |           |                     |                    |    |             |
| 18               |           |                     |                    |    |             |
| 19               |           |                     |                    |    |             |
| 20               |           |                     |                    |    |             |

# 入札者及び入札結果表

No. 229

| 工事(委託)名          |                         | 本庁舎東棟照明設備改修工事            |                    |             |    |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----|
| 担当課名             |                         | 建築工事課                    |                    |             |    |
| 日時               |                         | 令和7年1月27日(月) 15時00分      |                    |             |    |
| 場所               |                         | うるま市役所 庁舎西棟2階 中会議室       |                    |             |    |
| 落札者              |                         | (株)サン電設・(株)石電設 建築工事共同企業体 |                    |             |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |                         | ¥45,500,000              | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥43,342,283 |    |
| 予定価格(円)<br>(税抜き) |                         | ¥45,810,000              | 調査基準価格(円)<br>(税抜き) | 設定なし        |    |
|                  | 入札参加者                   | 入札書記載金額(円)(税抜き)          |                    |             | 備考 |
|                  |                         | 1回                       | 2回                 | 3回          |    |
| 1                | (有)翁長電気工事・(有)丸市電気工事社 JV | ¥45,650,000              |                    |             |    |
| 2                | (株)サン電設・(株)石電設 JV       | ¥45,500,000              |                    |             | 落札 |
| 3                | (有)システム技研・(有)東信電気 JV    | ¥45,800,000              |                    |             |    |
| 4                | マサ友電設(株)・(株)日新電機システム JV | ¥45,550,000              |                    |             |    |
| 5                |                         |                          |                    |             |    |
| 6                |                         |                          |                    |             |    |
| 7                |                         |                          |                    |             |    |
| 8                |                         |                          |                    |             |    |
| 9                |                         |                          |                    |             |    |
| 10               |                         |                          |                    |             |    |
| 11               |                         |                          |                    |             |    |
| 12               |                         |                          |                    |             |    |
| 13               |                         |                          |                    |             |    |
| 14               |                         |                          |                    |             |    |
| 15               |                         |                          |                    |             |    |
| 16               |                         |                          |                    |             |    |
| 17               |                         |                          |                    |             |    |
| 18               |                         |                          |                    |             |    |
| 19               |                         |                          |                    |             |    |
| 20               |                         |                          |                    |             |    |