

入札者及び入札結果表

No. 64

工事(委託)名		よなしろ地域共生センターLED改修工事			
担 当 課 名		建築工事課			
日 時		令和7年11月4日(火) 14時00分			
場 所		うるま市役所 西棟3階 中会議室			
落 札 者		(有)崎浜電気水道工事			
落札額 (円) (税抜き)		¥13,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥12,938,815	
予定価格(円) (税抜き)		¥13,520,000	調査基準価格(円) (税抜き)	設定なし	
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)石川電気	—			欠席
2	(株)石電設	¥13,410,000			
3	うるま電工(合)	—			辞退
4	(合)うるま防災	¥13,480,000			
5	エスケイ電気(株)	—			辞退
6	(同)オールシステム	—			欠席
7	(有)崎浜電気水道工事	¥13,300,000			落 札
8	(株)大翔電気	—			辞退
9	(株)富山電気工事	—			辞退
10	(株)日新電機システム	¥13,460,000			
11	(有)丸市電気工事社	¥13,360,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 70

工事(委託)名		石川公園内親水施設撤去工事			
担当課名		維持管理課			
日時		令和7年11月20日(木) 9時00分			
場所		うるま市役所 西棟2階 中会議室			
落札者		(有)清光建設			
落札額(円) (税抜き)		¥17,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥17,827,982	
予定価格(円) (税抜き)		¥19,160,000	調査基準価格(円) (税抜き)	設定なし	
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アイワ企画(株)	—			辞退
2	(有)あおば建設	—			辞退
3	(有)沖潜	—			辞退
4	(合)岳盛開発	¥17,810,000			無効
5	(有)崎原建設	¥18,660,000			
6	(有)真技建	—			辞退
7	(有)清光建設	¥17,850,000			落札
8	(有)南営工業	¥18,480,000			
9	(有)比嘉土建	—			辞退
10	(有)丸金建設	—			辞退
11	(株)美和建設	—			辞退
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 57

工事(委託)名		シビックセンターLED改修工事			
担当課名		建築工事課			
日時		令和7年11月25日(火) 10時00分			
場所		うるま市役所 西棟1階 中会議室			
落札者		(株)サン電設・(有)崎浜電気水道工事 建設工事共同企業体			
落札額(円) (税抜き)		¥55,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥53,895,277	
予定価格(円) (税抜き)		¥56,040,000	調査基準価格(円) (税抜き)	設定なし	
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジアエンジニアリング / うるま電工(合)JV	¥56,010,000			
2	(有)翁長電気工事 / (有)丸市電気工事社 JV	¥55,920,000			
3	(株)サン電設 / (有)崎浜電気水道工事 JV	¥55,800,000			落札
4	(株)電協エンジニアリング / (株)石川電気 JV	¥55,860,000			
5	(有)東信電気 / (株)石電設 JV	¥55,990,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 76

工事(委託)名		R7具志川地区18号排水路等整備工事			不調
担 当 課 名		農林水産整備課			
日 時		令和7年11月25日(火) 15時30分			
場 所		うるま市役所 西棟1階 中会議室			
落 札 者		—			
落札額 (円) (税抜き)		—	最低制限価格(円) (税抜き)		—
予定価格(円) (税抜き)		¥38,670,000	調査基準価格(円) (税抜き)		—
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)壺志武				辞退
2	(有)和開発				辞退
3	(有)ぐすく開発				辞退
4	(株)久高組				辞退
5	(有)蔵興業				辞退
6	(株)幸石建設				辞退
7	(株)シンコウハウス工業				辞退
8	(有)大洋建設				辞退
9	(有)トーワ				辞退
10	(有)仲地建設				辞退
11	(株)ニューテック				辞退
12	(株)モリ建設				辞退
13	琉球ペイント(株)				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 79

工事(委託)名		令和7年度勝連城跡保存修理工事(仮設道路整備)			不調
担 当 課 名		文化財課			
日 時		令和7年11月26日(水) 10時00分			
場 所		うるま市役所 東棟2階 第三会議室			
落 札 者		—			
落札額 (円) (税抜き)		—	最低制限価格(円) (税抜き)	—	
予定価格(円) (税抜き)		¥8,460,000	調査基準価格(円) (税抜き)	設定なし	
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)あおば建設				辞退
2	(有)沖水				辞退
3	(有)沖潜				辞退
4	(合)岳盛開発				辞退
5	(有)清光建設				辞退
6	(有)南宮工業				
7	(有)丸金建設				辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					